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Приложение № 1 к

Закупочной документации № 10-2017
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Выполнение работ по ремонту маслоприемников силовых трансформаторов».
1. Основание для выполнения работ.

1.1.   Ведомость объемов работ по ремонту маслоприемников силовых трансформаторов ПС-17, ГПП-1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1.
1.2. ПУЭ п. 4.2.69 .

2. Цель выполнения работ.

2.1. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» и приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов.
3. Общие требования.
  При ремонте маслоприемников силовых трансформаторов ПС-17 ГПП-1: 

- работы выполняются по наряду-допуску в действующих электроустановках  на правах командированнного персонала;
- предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории ОРУ-110кВ;

-  выполнение работ  по разборке и демонтажу существующих маслоприемников; 
- выполнение разработки грунта для производства строительно-монтажных работ;

- выполнение работ по бетонной подготовке дна и бобротов маслоприемника с армированием слоев в соответствии с действующими нормами и правилами.
4.   Требования к выполнению работ:
4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ.

4.2 Работа по ремонту маслоприемников включает в себя:

- демонтаж существующей бетонной подготовки;

- вывоз строительного мусора и грунта;

- устройство бетонной подготовки дна маслоприемника с армированием;

- устройство бетонной подготовки бортика маслоприемника с армированием;

- монтаж переходных мостиков (лестниц).
4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются стороной Заказчика. Особое внимание уделяют качеству изделий и материалов.

5. Работы выполнить в IIІ-IV кварталах 2017 года, в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком.

5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, комплект инструмента и приспособлений. 

5.1.2.  Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.
6. Требования к Подрядчику: ИТР подрядчика должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, весь персонал должен иметь удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденой в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

8. Требования к выполнению работ.

8.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и материалы, требуемые для выполнения работ.

8.2. Все материалы и строительные конструкции, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

8.3. Окончательная приемка материалов и строительных конструкций производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

8.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

       8.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

       8.6. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы.

       8.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

        8.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

        8.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующих НТД;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции и материалы;
- акты скрытых работ;
- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

5. Гарантийный срок.

5.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.
5.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.   

Приложение №1 – Ведомость объемов работ;
Приложение №2 – Локальный сметный расчет №1.

   Приложение № 3- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности
Приложение №1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	
	
	Ремонт 

маслоприемников
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы    Маслоприемник  - 2шт

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,05907
	 

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2
	1 т
	0,7
	 

	3
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	0,7
	 

	Раздел 2. Монтажные работы    Маслоприемник  - 2шт

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,12
	 

	5
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	12
	 

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2
	1 т
	12
	 

	Дно

	7
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,12
	 

	8
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,54
	 

	Бортик

	9
	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен
	10 м2 конструкций
	2,724
	 

	10
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0681
	 

	11
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,30645
	 

	Лестницы

	12
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1
	 

	13
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
	т
	0,1
	 


Приложение №2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

[image: image1.emf]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт маслоприемников

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2017г

_______________________________________________________________________________________________126,3

___________________________212 751,64

___________________________25265


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Демонтажные работы    Маслоприемник  - 2шт

	1
	ТЕРр68-12-4
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,05907
(59,07*0,05*2)/100
	9948,64
	2326,43
	7622,21
	466,47
	588
	137
	451
	28

	2
	310-3010-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2
	1 т
	0,7
	32,6
	 
	32,6
	 
	23
	 
	23
	 

	3
	311-01-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	0,7
	54,01
	4,77
	49,24
	 
	38
	3
	35
	 

	Раздел 2. Монтажные работы    Маслоприемник  - 2шт

	4
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,12
12/100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	166
	166
	 
	 

	5
	311-01-144-1
	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	12
	5,73
	 
	5,73
	0,43
	69
	 
	69
	5

	6
	310-3010-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2
	1 т
	12
	32,6
	 
	32,6
	 
	391
	 
	391
	 

	Дно

	7
	ТЕР06-01-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,12
(120*0,05*2)/100
	67006,45
	1614,6
	2206,49
	267,48
	8041
	194
	265
	32

	8
	ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,54
12*0,045
	10179,55
	128,8
	54,49
	2,38
	5497
	70
	29
	1

	Бортик

	9
	ТЕР06-01-087-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен
	10 м2 конструкций
	2,724
(45,4*0,3*2)/10
	840,3
	148,99
	589,76
	74,89
	2289
	406
	1607
	204

	10
	ТЕР06-01-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0681
(45,4*0,3*0,25*2)/100
	67006,45
	1614,6
	2206,49
	267,48
	4563
	110
	150
	18

	11
	ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,30645
6,81*0,045
	10179,55
	128,8
	54,49
	2,38
	3120
	39
	17
	1

	Лестницы

	12
	ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,1
0,050*2
	1302,61
	350,24
	861,81
	83,98
	130
	35
	86
	8

	13
	ТСЦ-201-8063
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
	т
	0,1
0,050*2
	8307,75
	 
	 
	 
	831
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	25746
	1160
	3123
	297

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах    "Перевод в цены 2 кв. 2017г (Красноярск 1 зона) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86"
	145351
	20114
	20928
	5151

	Накладные расходы
	23133
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 2878) (Поз. 4)
	1957
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 746) (Поз. 12-13)
	574
	 
	 
	 

	   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 139) (Поз. 3, 5)
	118
	 
	 
	 

	   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 2862) (Поз. 1)
	2519
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 8063) (Поз. 7-8, 10-11)
	7176
	 
	 
	 

	   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 10577) (Поз. 9)
	10789
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11814
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2878) (Поз. 4)
	892
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 3001) (Поз. 1, 3, 5)
	1441
	 
	 
	 

	   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8063) (Поз. 7-8, 10-11)
	3548
	 
	 
	 

	   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10577) (Поз. 9)
	5500
	 
	 
	 

	   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746) (Поз. 12-13)
	433
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	9331
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	2534
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	943
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	5727
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	119901
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	35582
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	6280
	 
	 
	 

	  Итого
	180298
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	104309
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	20928
	 
	 
	 

	      ФОТ
	25265
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	23133
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11814
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 180298
	32 453,64
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	212 751,64
	 
	 
	 


Приложение № 3

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

  Обязанности Подрядчика.

1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

1.5.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 

1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ. 

1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

2. Обязанности Заказчика.

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 
3. Заказчик имеет право

3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.

4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 

4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 

4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 

4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.  

5. Меры ответственности
5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 

· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 

· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. 
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