Приложение № 3 
к конкурсной документации №12-2017
ПРОЕКТ
ДОГОВОР подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц № 12-2017

г. Красноярск								           «___» __________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________ в лице _________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от «__»__________2017 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик  принимает  на  себя   обязательства  осуществить своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц (далее по тексту – работы) по заданию Заказчика в обусловленный срок в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложение № 1- Приложение № 6 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 13 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, и сдачу результата работ Заказчику, а  Заказчик - принять  и  оплатить  работы  по  условиям настоящего Договора.
Объем работ: в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № 7 - Приложение № 12), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Если при исполнении договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы. Объем работ, предусмотренный договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости выполнения дополнительных работ, прямо не предусмотренных договором, но выполнение которых необходимо для выполнения работ, предусмотренных договором.
          Выполнение работ осуществляется на объектах Заказчика, расположенных на территории Красноярского края. Адреса объектов, на которых должны выполняться работы, указаны в ведомостях объемов работ (Приложение № 7 - Приложение № 12).
          Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на объектах Заказчика в соответствии с проектом производства работ (ППР) (Приложение № 14 к Договору) и календарным графиком выполнения работ (Приложение № 15 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Качество выполняемых работ и используемых в ходе выполнения работ материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим условиям, Техническому заданию Заказчика, условиям настоящего Договора. 
Качество материалов удостоверяется сертификатом соответствия товара и иными документами (паспортом, свидетельством качества, паспортом Товара, руководством по эксплуатации (при необходимости), сертификатом происхождения, сертификатом (декларацией) соответствия, удостоверяющими безопасность Товара), оформленными в соответствии с действующим законодательством,  и которые  Подрядчик  предоставляет Заказчику на этапе входного контроля выполнения работ и передает Заказчику в ходе приемки выполненных работ.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме от _______________г. и составляет __________ (______________), в т.ч. НДС 18%. 
2.2.	Цена Договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
2.2.1. Если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Договора;
2.2.2. Если Подрядчик частично выполнил условия Договора и Заказчика такое исполнение Договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в Договоре.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и материалов (установки опор ВЛ; изготовления и монтажа металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах; монтажа самонесущего изолированного или голого провода на ВЛ; монтажа линейных разъединителей; установки фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств; рытья котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач; подключения кабелей; монтажа металлических шкафов для приборов учета; установки и подключения приборов учета электрической энергии; проведения пусконаладочных работ; проведения необходимых испытаний и измерений; оформления приемо-сдаточной документации, ФОТ), транспортных расходы, расходов на погрузочно- разгрузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, другие сопутствующие расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц. 
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, по факту выполнения и сдачи выполненных работ, согласно выставленным счетам (счетам-фактурам) на основании подписанного Сторонами акта приемки- передачи выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента приемки выполненных работ.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего Договора по 31 декабря 2018 года.
Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на основании согласованного с Заказчиком календарного графика выполнения работ (Приложение № 15 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.2. Подрядчик осуществляет доставку материалов к месту выполнения работ на собственном или арендованном транспортном средстве. 
3.3. Количество материалов, доставляемых к месту производства работ, должно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.
3.4. Приемка работ по объемам и качеству производится при подписании Сторонами акта приемки- передачи выполненных работ. 
3.5. Датой выполнения работ считается дата приемки работ Заказчиком и подписания Сторонами акта приемки- передачи выполненных работ. 
3.6. Материалы поставляются по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, указанным в локальных сметных расчетах (Приложение № 1 – Приложение № 6 к Договору).
3.7. Материалы поставляются в упаковке, исключающей возможность порчи или повреждения материалов при их транспортировке.
3.8. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с проверкой количества и качества, соответствия товара сведениям, указанным в товарораспорядительных документах, соответствия объемов и качества работ локальным сметным расчетам, ведомостям объемов работ, Техническому заданию Заказчика. В случае обнаружения недостачи материалов или дефектов материалов, либо несоответствия материалов локальным сметным расчетам, Техническому заданию, а также невозможности или нецелесообразности дальнейшего выполнения работ, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень обнаруженных дефектов и недостатков, необходимых доработок, в соответствии с которыми Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней либо произвести действия по устранению выявленных недостатков, указанных в акте, без дополнительной оплаты,  либо  прекратить выполнение работ.
3.9. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок, указанный в п. 3.8 настоящего Договора, не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
3.11. При наличии разногласий между Сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин любая Сторона вправе требовать проведения экспертизы качества в соответствии с действующим законодательством. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
3.12. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента его передачи Подрядчиком по акту приемки- передачи выполненных работ. Подрядчик обязан использовать в ходе выполнения работ материалы свободными от прав третьих лиц.
3.13. Риск случайной гибели или порчи результата работ, материалов переходит от Подрядчика к Заказчику с момента приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки- передачи выполненных работ.
3.14. По согласованию с Заказчиком выполненные работы могут быть сданы досрочно.
3.15. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.16. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявляет об этом Подрядчику. 
3.17. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.18. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.19. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели, и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
- осуществить выполнение работ надлежащего качества, в срок, указанный в настоящем Договоре в соответствии с Техническим заданием и иными приложениями к настоящему Договору;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график выполнения работ;
-  использовать в ходе выполнения работ материалы свободными от любых прав и притязаний третьих лиц;
- доставлять и разгружать материалы по месту выполнения работ на собственном или арендованном транспортном средстве;
- устранять недостатки выполненных работ или заменять предполагаемые к использованию в ходе выполнения работ материалы ненадлежащего качества материалами надлежащего качества по требованию Заказчика в срок, указанный в п. 3.8 настоящего Договора. Расходы, связанные с устранением недостатков выполненных работ, несет Подрядчик;
- предоставлять Заказчику товарораспорядительные документы и документы, подтверждающие качество, на все используемые в ходе выполнения работ материалы, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять контроль за доставкой материалов;
- согласовывать с Заказчиком порядок выполнения работ и обеспечивать его соблюдение;
- осуществлять выполнение работ лично своим иждивением. Привлечение третьих лиц к выполнению работ невозможно;
- осуществлять своими или привлеченными силами отгрузку, перевозку и разгрузку материалов;
- осуществлять доставку материалов к месту производства работ в упаковке, исключающей возможность порчи или повреждения материалов при их транспортировке;
[bookmark: Par0]-  немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах в разумный срок не заменит непригодную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков;
-  соблюдать при выполнении работ требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ;
- обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный в Договоре срок, имеющего необходимые профессиональные знания и квалификацию. Персонал Подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли;
- обеспечить соблюдение во время выполнения работ и до момента приемки результата работ Заказчиком требований правил охраны труда и пожарной безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка, в соответствии с Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 16 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора;
- уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня о готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ до предполагаемой даты приемки выполненных работ;
- осуществлять гарантийное обслуживание результата выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
- оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ на объектах Заказчика;
- производить оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Договором;
- отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений в случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований технической эксплуатации, пожарной безопасности и требований охраны труда персоналом Подрядчика;
- надлежащим образом осуществлять приемку выполненных работ от Подрядчика.
4.3. По факту выполнения работ оформляется акт приемки-передачи выполненных работ, товарная накладная ТОРГ-12, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатями.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
            5.1. Заказчик устанавливает обеспечение исполнения договора в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены договора- 5 000 000,00 руб., НДС не облагается.
            5.2. Подрядчик в обеспечение исполнения договора обязан внести обеспечительный платеж в размере, определенном в п. 5.1 настоящего Договора, по следующим реквизитам:
«Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», ИНН 2466172249, КПП 246601001
Банковские реквизиты: р/с 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627
Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», заключаемого по итогам закупки № 12- 2017».
            5.3. Обеспечительный платеж вносится Подрядчиком в срок, установленный конкурсной документацией, до заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» .
 5.4. Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения обязательств по договору.
             5.5. Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется Подрядчиком на срок действия настоящего договора: по 31 декабря 2018 года.
            5.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору обеспечительный платеж возвращается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента окончании срока действия договора на банковские реквизиты Поставщика, указанные в разделе 14 настоящего Договора.
 5.7. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 настоящего Кодекса, не начисляются.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Hlk491684933][bookmark: _Hlk491765437]6.1. Подрядчик устанавливает на выполненные работы гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. На использованные Подрядчиком в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ либо гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного изготовителем (производителем) материалов. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы и материалы.
[bookmark: _Hlk491685297]            Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.
6.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполнения работ, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
6.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в выполненных работах письменно уведомляет о них Подрядчика.
6.4. После получения такого уведомления Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит исправление недостатков выполненных работ и (или) замену материалов ненадлежащего качества за свой счет материалами надлежащего качества, без расходов со стороны Заказчика.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и недостатки выполнения работ, созданные Заказчиком. Указанные дефекты устраняются за счет Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также Приложениями к настоящему Договору.
7.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в выполненных работах в срок, указанный в п. 3.8 настоящего Договора;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;
- соответствующего уменьшения установленной цены Договора.
	         7.3. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.
7.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 13 к Договору) и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.9. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным расчетам между Сторонами по настоящему Договору не применяются.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)  при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.  В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	         9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
	         9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	         9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней с момента их получения Стороной Договора.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	         10.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	        10.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
	        10.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
	       10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке:
- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором, более 10 (десяти) дней или если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
	- если будет установлено и зафиксировано в акте о наличии недостатков в выполненных работах, что выполненные работы не соответствуют по качеству локальному сметному расчету, Техническому заданию Заказчика и иной нормативно- технической документации;
- в случае грубых, систематических нарушений Подрядчиком требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, требований в области технической эксплуатации;
  - в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.   
         Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящем пункте Договора, по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента отправки в адрес Подрядчика уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата не указана в самом тексте уведомления.
	     10.5. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязуется:
	- принять выполненные работы надлежащего качества на момент расторжения настоящего Договора;
	- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки- передачи выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ;
	- оплатить Подрядчику фактически выполненные надлежащим образом работы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	    11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями Договора, в том числе взаиморасчетов и гарантийных обязательств, принятых на себя Подрядчиком.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	     12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, по электронной почте в течение 20 дней после передачи. В указанный срок Стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
        12.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
        12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
	      12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
13.1. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.
13.2. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Локальные сметные расчеты (Приложение № 1- Приложение № 6);
- Ведомости объемов работ (Приложение №7 – Приложение №12);
- Техническое задание (Приложение № 13);
- Проект производства работ (ППР) (Приложение № 14);
- Календарный график выполнения работ (Приложение № 15);
- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 16).

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                   	           Подрядчик:

	ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»                                       
Юридический адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск,
ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746
ИНН/КПП 2466172249/246601001
ОГРН 1162468082094
р/с 40702810231000006300
в Красноярское отделение № 8646 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Тел. 8 (391) 264-97-57                                             
E-mail: еnergo124@mail.ru      
                                
Директор              
                                                    
________________/К.С. Скобников        
М.П.
	















_________________/ 
М.П.                                                                           
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Приложение № 1 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	Заземление  КТП,  ячейки

	1
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРм08-02-472-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-02-471-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка КТП

	5
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6
	ТЕРм08-03-571-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЛ-6 кВ

	10
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР33-04-009-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление и монтаж траверсы

	12
	ТЕРм38-01-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 105+19=103шт)
	1 т конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТСЦ-204-0015
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=1,1м; 103шт
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм  L=1,5м;  103шт
	т
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Повторное заземление траверс

	16
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	17
	ТСЦ-204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 103шт
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	18
	ТСЦ-101-3731
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 103шт
	т
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	19
	ТСЦ-111-3202
	Зажим ПС-2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	20
	ТЕРп01-11-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	21
	ТЕРп01-11-010-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	22
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	23
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	24
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	25
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	26
	ТЕРп01-12-020-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	27
	счет
	КТП 630 кВА
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	28
	счет
	Пункт секционирования (6 ячеек)
	компл
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	29
	счет
	Провод СИП-3 1*70-20
	м
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	30
	счет
	Колпачек К-6
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	31
	счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	32
	счет
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	33
	счет
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	34
	счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	35
	счет
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	36
	счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	37
	счет
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	

	38
	Счет
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	39
	Счет 
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 60324) (Поз. 43-44, 46, 48-50, 53)
	
	 
	 
	 

	   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 28478) (Поз. 28)
	
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 20240) (Поз. 14, 17, 21, 23)
	
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 17875) (Поз. 29, 32-33)
	
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 55834) (Поз. 15-16, 18-19)
	
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 320808) (Поз. 22, 24, 26, 34-37)
	
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 60324) (Поз. 43-44, 46, 48-50, 53)
	
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 20240) (Поз. 14, 17, 21, 23)
	
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 320808) (Поз. 22, 24, 26, 34-37)
	
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 55834) (Поз. 15-16, 18-19)
	
	 
	 
	 

	   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 17875) (Поз. 29, 32-33)
	
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 14, 17, 21, 23
	
	
	 
	 

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	
	 
	 

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	 
	 

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	
	
	 
	 

	        Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 20 240)
	
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 20 240)
	
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи
	
	 
	 
	 

	      Строительные металлические конструкции
	
	 
	 
	 

	      Итого
	
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	    Итого
	
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	
	 
	 
	 

	  Итого
	
	 
	 
	 

	    В том числе:
	
	 
	 
	 

	      Материалы
	
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	
	 
	 
	 

	      ФОТ
	
	 
	 
	 

	      Оборудование
	
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 10243391,8
	
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	
	 
	 
	 




	*Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Коммерческим предложением Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

Приложение № 2 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	ТЕР01-01-022-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-02-142-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРм08-02-143-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР01-01-033-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-167-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заземление

	14
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	 

	19
	ТЕРп01-11-010-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	20
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
6/100
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	21
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	22
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	23
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	24
	ТЕРп01-11-024-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	25
	ТЕРп01-11-024-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	26
	счет
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	2243,03
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	27
	счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	270
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	28
	счет
	Лента сигнальная
	м
	1100
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	29
	счет
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	30
	счет
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	31
	счет
	КТП 1000 кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	32
	счет
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	

	33
	Счет
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	34
	Счет 
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 6994) (Поз. 20-21, 23-27)
	
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 27528) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 413772) (Поз. 1, 11, 3-9, 12-13, 17-18)
	
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 7512) (Поз. 15)
	
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 6994) (Поз. 20-21, 23-27)
	
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 27528) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 5008) (Поз. 1, 11)
	
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 7512) (Поз. 15)
	
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 408764) (Поз. 3-9, 12-13, 17-18)
	
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1, 11
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	
	
	
	

	        Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5 008)
	
	
	
	

	        Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5 008)
	
	
	
	

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	
	

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	

	      Линии электропередачи
	
	
	
	

	      Итого
	
	
	
	

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	 

	    Итого
	
	
	
	 

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	 

	  Итого Оборудование
	
	
	
	 

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	 

	  Итого
	
	
	
	 

	    В том числе:
	
	
	
	 

	      Материалы
	
	
	
	 

	      Машины и механизмы
	
	
	
	 

	      ФОТ
	
	
	
	 

	      Оборудование
	
	
	
	 

	      Накладные расходы
	
	
	
	 

	      Сметная прибыль
	
	
	
	 

	  НДС 18% от 6332433,47
	
	
	
	 

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	 


*Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Коммерческим предложением Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

Приложение № 3 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	ТЕР01-01-022-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,6678
(2120*0,7*0,5*0,9) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,742
(2120*0,7*0,5*0,1) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-02-142-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	35
(1750*2) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	3,7
370 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	3,7
370 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРм08-02-143-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,53
(2120*0,5*0,5*0,1) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР01-01-033-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,477
(2120*0,5*0,5*0,9) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-167-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заземление

	14
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20
	ТЕРм38-01-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
(439,848+511,68)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  (Монтаж траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
(439,848+511,68)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТСЦ-204-0015
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=3,6м; 41шт
	т
	0,439848
439,848/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТСЦ-101-1694
	Швеллеры № 12;  L=1,2м;  41шт
	т
	0,51168
511,68/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повторное заземление траверс

	24
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	4,1
41/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТСЦ-204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 41шт
	т
	0,09102
91,02/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТСЦ-101-3731
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 41шт
	т
	0,19434
194,34/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТСЦ-111-3202
	Зажим ПС-2
	шт.
	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28
	ТЕРп01-11-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕРп01-11-010-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
6/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕРп01-11-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	41
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕРп01-11-024-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕРп01-11-024-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	37
	счет
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	3571,375
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	38
	счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	370
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	39
	счет
	Лента сигнальная
	м
	1750
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	40
	счет
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	41
	счет
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	42
	счет
	КТП 2500 кВА*2
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	43
	счет
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	44
	счет
	Колпачек К-6
	шт
	145
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	45
	счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	145
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	46
	счет
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	57
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	47
	счет
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	145
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	48
	счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	57
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	49
	счет
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	57
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	50
	счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	57
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	51
	счет
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	41
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Заземление КТП

	52
	Счет 
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	53
	Счет
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 86160) (Поз. 36, 38-45)
	
	 
	 
	 

	   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 25110) (Поз. 23)
	
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 39583) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 15733) (Поз. 24-26)
	
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 607593) (Поз. 1, 11, 3-9, 12-13, 17, 19)
	
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 56818) (Поз. 15, 20, 27-30)
	
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 86160) (Поз. 36, 38-45)
	
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 39583) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 7754) (Поз. 1, 11)
	
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 56818) (Поз. 15, 20, 27-30)
	
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 599839) (Поз. 3-9, 12-13, 17, 19)
	
	 
	 
	 

	   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 15733) (Поз. 24-26)
	
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1, 11
	
	 
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	 
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	 
	
	

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	
	 
	
	

	        Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7 754)
	
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7 754)
	
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи
	
	 
	 
	 

	      Строительные металлические конструкции
	
	 
	 
	 

	      Итого
	
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	    Итого
	
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	
	 
	 
	 

	  Итого
	
	 
	 
	 

	    В том числе:
	
	 
	 
	 

	      Материалы
	
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	
	 
	 
	 

	      ФОТ
	
	 
	 
	 

	      Оборудование
	
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 11404807,5
	
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	
	 
	 
	 


*Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Коммерческим предложением Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

Приложение № 4 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. 

	1
	ТЕРм08-03-600-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРм08-03-600-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	149
111+38
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-03-573-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
63,34 = 90,24 - 0,22 x 95,67 - 0,22 x 26,61
	1 шт.
	1369
1220+111+38
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-02-147-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
607,11 = 775,49 - 2,75 x 2,28 - 0,0001 x 18 284,80 - 0,00062 x 22 454,35 - 0,00072 x 20 541,95 - 0,26 x 56,85 - 0,0208 x 22,05 - 1,8 x 64,63
	100 м кабеля
	273,8
27380/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-03-526-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
37,92 = 291,71 - 0,01 x 154,03 - 0,13 x 9,53 - 0,2 x 1,79 - 0,014 x 31,69 - 1,22 x 23,37 - 0,07 x 12,66 - 0,004 x 16,99 - 0,047 x 28,64 - 0,002 x 132,94 - 1,22 x 26,36 - 0,014 x 85,94 - 0,02 x 142,15 - 0,002 x 11 677,36 - 6,1 x 25,45 - 1 x 3,94 - 0,009 x 42,05
	1 шт.
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	ТЕРм08-03-526-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
20,03 = 259,36 - 0,13 x 9,53 - 0,006 x 31,69 - 1,22 x 23,37 - 0,07 x 12,66 - 0,001 x 16,99 - 0,036 x 28,64 - 0,001 x 132,94 - 1,22 x 26,36 - 0,014 x 85,94 - 0,02 x 142,15 - 0,001 x 11 677,36 - 6,1 x 25,45 - 1 x 3,94 - 0,006 x 42,05
	1 шт.
	149
111+38
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Пусконаладочные работы

	7
	ТЕРп01-11-026-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (счетчиков трехфазных)
	1 диаграмма
	149
111+38
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	8
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных  (выключателей)
	1 характеристика
	1369
1220+111+38
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Раздел 2. Материалы  в текущих ценах

	9
	счет
	Провод СИП4   2*16
	м
	24400
20*1220
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	счет
	Зажим анкерный РА-2/25S
	шт
	2440
2*1220
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	счет
	Сжим У733 4*10мм2
	шт
	2440
2*1220
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	12
	счет
	Провод СИП4   4*16
	м
	2980
20*149
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	13
	счет
	Зажим анкерный РА-4/35мм2
	шт
	298
2*149
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	14
	счет
	Сжим У733 16*35мм2
	шт
	596
4*149
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	15
	счет
	Шкаф  310*550*140
	шт
	1369
1220+111+38
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	16
	счет
	Автоматический выключатель  ВА 47-29  1ф  63А
	шт
	1220
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	17
	счет
	Автоматический выключатель  ВА 47-63 3ф   25А
	шт
	149
111+38
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 775462) (Поз. 7-8)
	
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 2149067) (Поз. 1-6)
	
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 775462) (Поз. 7-8)
	
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 2149067) (Поз. 1-6)
	
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	
	 
	 
	 

	  Итого
	
	 
	 
	 

	    В том числе:
	
	 
	 
	 

	      Материалы
	
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	
	 
	 
	 

	      ФОТ
	
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 11705675
	
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	
	 
	 
	 




	*Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Коммерческим предложением Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

Приложение № 5 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5


	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	ТЕР01-01-022-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,068355
(217*0,7*0,5*0,9) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07595
(217*0,7*0,5*0,1) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-02-142-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-02-145-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	4,34
(217*2) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм08-02-143-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05425
(217*0,5*0,5*0,1) / 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР01-01-033-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,048825
(217*0,5*0,5*0,9) / 1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРм08-02-165-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм08-02-167-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	12
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	14
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	15
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	16
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	17
	ТЕРп01-12-020-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	18
	ТЕРп01-12-027-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	19
	счет
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	443,254
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	20
	счет
	Лента сигнальная
	м
	217
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	21
	счет
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	22
	счет
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	23
	счет
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 9257) (Поз. 32, 34-36, 39-40)
	
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 3471) (Поз. 2, 10)
	
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 66127) (Поз. 1, 11, 3-5, 8-9, 12-13, 20)
	
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 9257) (Поз. 32, 34-36, 39-40)
	
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 3471) (Поз. 2, 10)
	
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 812) (Поз. 1, 11)
	
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 65315) (Поз. 3-5, 8-9, 12-13, 20)
	
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1, 11
	
	 
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	 
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	 
	
	

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	
	 
	
	

	        Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 812)
	
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 812)
	
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	 
	 
	 

	      Итого
	
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	    Итого
	
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	
	 
	 
	 

	  Итого
	
	 
	 
	 

	    В том числе:
	
	 
	 
	 

	      Материалы
	
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	
	 
	 
	 

	      ФОТ
	
	 
	 
	 

	      Оборудование
	
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 1567167,92
	
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	
	 
	 
	 




	*Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Коммерческим предложением Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

Приложение № 6 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
	



	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. 

	ВЛ

	1
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР33-04-030-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-03-572-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм08-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ
	1 компл. (3 фазы)
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР33-04-009-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,24
240/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление и монтаж рамы   под  разъединитель   РЛК-10 400А УХЛ-1

	6
	ТЕРм38-01-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
0,0366+0,01452+0,00292
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
0,0366+0,01452+0,00292
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТСЦ-101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм   (3м)
	т
	0,0366
(3,05*3)*4/1000
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	9
	ТСЦ-101-2803
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм  (6м)
	т
	0,01452
(2,42*6)/1000
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	10
	ТСЦ-101-1639
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х4 мм   (2м)
	т
	0,00292
(1,46*2)/1000
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	11
	ТСЦ-103-0016
	Трубы стальные (неоцинкованные), диаметр  32 мм, толщина стенки 3,2 мм                    (Для разъединителя)
	м
	10
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	12
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая, диаметр 63 мм
	100 м
	0,02
2/100
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Заземление

	13
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
(22*0,3*0,3)/100
	1381,38
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	2,2
22/10
	44,5
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	ТСЦ-101-3865
	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм
	т
	0,0286
(0,26*22)*5/1000
	6268,96
	
	
	
	
	
	
	 

	16
	ТСЦ-101-3736
	Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 16 мм, углеродистая кипящая   L=12м;
	т
	0,0948
(1,58*12)*5/1000
	7003,97
	
	
	
	
	
	
	 

	17
	ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
(22*0,3*0,3)/100
	838,84
	
	
	
	
	
	
	 

	КЛ-10 кВ

	18
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,176715
(561*0,7*0,5*0,9)/1000
	5506,99
	 
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,19635
(561*0,7*0,5*0,1)/100
	1381,38
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	5,61
561/100
	1912,13
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	5,61
561/100
	1650,51
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	5,61
561/100
	1634,64
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР01-01-033-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,126225
(561*0,5*0,5*0,9)/1000
	518,15
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,14025
(561*0,5*0,5*0,1)/100
	838,84
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕРм08-02-165-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	2
	66,96
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТСЦ-101-1921
	Пена  в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1
	74,19
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	27
	ТЕРп01-11-028-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	5,89
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕРп01-11-013-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	1
	22,1
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
2/100
	235,68
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРп01-11-026-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
	1 диаграмма
	2
	29,46
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Материалы в текущих ценах

	31
	счет
	Опора железобетонная  СВ-110-3,5
	шт
	5
	11101,69
13100/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	32
	счет
	Разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1
	шт
	1
	27288,14
32200/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	33
	счет
	Пункт коммерческого учёта электроенергии ПКУ-С  6(10) У1
	шт
	1
	131355,93
155000/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	34
	счет
	Изолятор  ШС - 10
	шт
	22
	466,1
550/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	35
	счет
	Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/400
	шт
	3
	1186,44
1400/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	36
	счет
	Колпачек К-6
	шт
	18
	6,78
8/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	37
	счет
	Провод СИП 1-50
	м
	735,8
	67,8
80/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	38
	счет
	Труба двустенная гофрированная  ПНД  63мм
	м
	2
	105,93
125/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	 

	39
	счет
	Кабель ААБЛ 3*35
	м
	572,22
561*1.02
	423,73
500/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	40
	счет
	Сигнальная лента  300*100м
	м
	561
	11,02
13/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	41
	счет
	Муфта 3КНТП-10  25-50 с наконечниками
	шт
	1
	1322,03
1560/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	42
	счет
	Муфта 3КВТП-10  25-50 с гильзами
	шт
	1
	1016,95
1200/1,18
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 2202) (Поз. 27-30)
	
	 
	 
	 

	   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 1404) (Поз. 6)
	
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 10369) (Поз. 13, 17, 19, 24)
	
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 884) (Поз. 7)
	
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 103676) (Поз. 18, 23, 3-4, 10-12, 20-22, 25-26)
	
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 13213) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16)
	
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 2202) (Поз. 27-30)
	
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 10369) (Поз. 13, 17, 19, 24)
	
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 1942) (Поз. 18, 23)
	
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 13213) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16)
	
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 101734) (Поз. 3-4, 10-12, 20-22, 25-26)
	
	 
	 
	 

	   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 884) (Поз. 7)
	
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86"
	
	
	
	

	        Накладные расходы 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13 213)
	
	
	
	

	        Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13 213)
	
	
	
	

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	
	

	      Строительные металлические конструкции
	
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	 
	 
	 

	      Итого
	
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	    Итого
	
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	
	 
	 
	 

	  Итого
	
	 
	 
	 

	    В том числе:
	
	 
	 
	 

	      Материалы
	
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	
	 
	 
	 

	      ФОТ
	
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 1 119 405,66
	
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	
	 
	 
	 





*Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Коммерческим предложением Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) открытого конкурса в электронной форме.

Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       



Приложение № 7 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017


	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(Красноярский край, Мотыгинский район, 300 м. восточнее п. Раздолинск)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	Заземление  КТП,  ячейки

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,288
	 

	2
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,6
	 

	3
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	10 шт.
	1,2
	 

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,288
	 

	Установка КТП

	5
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Установка пункта секционирования  1 компл. - 6 секций

	6
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	4,8
	 

	Заземление

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	8
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	10,3
	 

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	ВЛ-6 кВ

	10
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	103
	 

	11
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	8,722
	 

	Изготовление и монтаж траверсы

	12
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 105+19=103шт)
	1 т конструкций
	1,080779
	 

	13
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,080779
	 

	14
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=1,1м; 103шт
	т
	0,337634
	 

	15
	Сталь угловая 63х63 мм  L=1,5м;  103шт
	т
	0,743145
	 

	Повторное заземление траверс

	16
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	10,3
	 

	17
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 103шт
	т
	0,22866
	 

	18
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 103шт
	т
	0,48822
	 

	19
	Зажим ПС-2
	шт.
	103
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	20
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	103
	 

	21
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1
	 

	22
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
	 

	23
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	24
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	 

	25
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	 

	26
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	27
	КТП 630 кВА
	шт
	1
	 

	28
	Пункт секционирования (6 ячеек)
	компл
	1
	 

	29
	Провод СИП-3 1*70-20
	м
	26736,93
	 

	30
	Колпачек К-6
	шт
	306
	 

	31
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	306
	 

	32
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	120
	 

	33
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	306
	 

	34
	Ушко У1-7-16
	шт
	121
	 

	35
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	103
	 

	36
	Серьга СР-7-16
	шт
	103
	 

	37
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	103
	 

	Заземление КТП, ячейки

	38
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	 

	39
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	 

	
	
	
	

	
	
	
	



Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       	
Приложение № 8 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(Красноярский край, Советский р-н, ул. Пограничников)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,43155
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4795
	 

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	13,7
	 

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	13,7
	 

	5
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	22
	 

	6
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	2,7
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	2,7
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	13,7
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	13,7
	 

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3425
	 

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,30825
	 

	12
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	 

	13
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	Заземление

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	15
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	 

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	Установка КТП

	17
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	 

	19
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	 

	20
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
	 

	21
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	22
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	 

	23
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	 

	24
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	25
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	26
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	2243,033
	 

	27
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	270
	 

	28
	Лента сигнальная
	м
	1100
	 

	29
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	 

	30
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	 

	31
	КТП 1000 кВА
	шт
	1
	 

	32
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	 

	Заземление

	33
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	 

	34
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
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ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»   
Директор                                                  

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       










Приложение № 9 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(Красноярский край, Березовский р-н, 1-ый км автодороги Красноярск- Железногорск)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,6678
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,742
	 

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	21,2
	 

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	21,2
	 

	5
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	35
	 

	6
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	3,7
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	3,7
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	21,2
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	21,2
	 

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,53
	 

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,477
	 

	12
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	 

	13
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	Заземление

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	15
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	 

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	Установка КТП

	17
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	 

	ВЛ-6 кВ

	19
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	41
	 

	Изготовление и монтаж траверсы

	20
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
	 

	21
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  (Монтаж траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
	 

	22
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=3,6м; 41шт
	т
	0,439848
	 

	23
	Швеллеры № 12;  L=1,2м;  41шт
	т
	0,51168
	 

	Повторное заземление траверс

	24
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	4,1
	 

	25
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 41шт
	т
	0,09102
	 

	26
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 41шт
	т
	0,19434
	 

	27
	Зажим ПС-2
	шт.
	41
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	28
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	41
	 

	29
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	 

	30
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
	 

	31
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	41
	 

	32
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	33
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	 

	34
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	 

	35
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	36
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	37
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	3571,375
	 

	38
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	370
	 

	39
	Лента сигнальная
	м
	1750
	 

	40
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	 

	41
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	 

	42
	КТП 2500 кВА*2
	шт
	1
	 

	43
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	 

	44
	Колпачек К-6
	шт
	145
	 

	45
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	145
	 

	46
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	57
	 

	47
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	145
	 

	48
	Ушко У1-7-16
	шт
	57
	 

	49
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	57
	 

	50
	Серьга СР-7-16
	шт
	57
	 

	51
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	41
	 

	Заземление  КТП

	52
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	 

	53
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	 


Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
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Приложение № 10 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017



	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, п. Бельск, с. Рыбное)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	1220
	 

	2
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	149
	 

	3
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1369
	 

	4
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	273,8
	 

	5
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1220
	 

	6
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	149
	 

	Пусконаладочные работы

	7
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (счетчиков трехфазных)
	1 диаграмма
	149
	 

	8
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных  (выключателей)
	1 характеристика
	1369
	 

	Раздел 2. Материалы  в текущих ценах

	9
	Провод СИП4   2*16
	м
	24400
	 

	10
	Зажим анкерный РА-2/25S
	шт
	2440
	 

	11
	Сжим У733 4*10мм2
	шт
	2440
	 

	12
	Провод СИП4   4*16
	м
	2980
	 

	13
	Зажим анкерный РА-4/35мм2
	шт
	298
	 

	14
	Сжим У733 16*35мм2
	шт
	596
	 

	15
	Шкаф  310*550*140
	шт
	1369
	 

	16
	Автоматический выключатель  ВА 47-29  1ф  63А
	шт
	1220
	 

	17
	Автоматический выключатель  ВА 47-63 3ф   25А
	шт
	149
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Приложение № 11 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017



	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(г. Краснояраск, ул. Айвазовского, 4)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,068355
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07595
	 

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,17
	 

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	2,17
	 

	5
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	4,34
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	2,17
	 

	7
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	2,17
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05425
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,048825
	 

	10
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	2
	 

	11
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	1
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	12
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	 

	13
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04
	 

	14
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	15
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	 

	16
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	 

	17
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	 

	18
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	2
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	19
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	443,254
	 

	20
	Лента сигнальная
	м
	217
	 

	21
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	2
	 

	22
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	1
	 

	23
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
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Приложение № 12 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017

	
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	ВЛ

	1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	5
	 

	2
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	1
	 

	3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1
	 

	4
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ
	1 компл. (3 фазы)
	3
	 

	5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,24
	 

	Изготовление и монтаж рамы   под  разъединитель   РЛК-10 400А УХЛ-1

	6
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
	 

	7
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
	 

	8
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм   (3м)
	т
	0,0366
	 

	9
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм  (6м)
	т
	0,01452
	 

	10
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х4 мм   (2м)
	т
	0,00292
	 

	11
	Трубы стальные (неоцинкованные), диаметр  32 мм, толщина стенки 3,2 мм                    (Для разъединителя)
	м
	10
	 

	12
	Труба винипластовая, диаметр 63 мм
	100 м
	0,02
	 

	Заземление

	13
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
	 

	14
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	2,2
	 

	15
	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм
	т
	0,0286
	 

	16
	Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 16 мм, углеродистая кипящая   L=12м;
	т
	0,0948
	 

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
	 

	КЛ-10 кВ

	18
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,176715
	 

	19
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,19635
	 

	20
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	5,61
	 

	21
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	5,61
	 

	22
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	5,61
	 

	23
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,126225
	 

	24
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,14025
	 

	25
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	2
	 

	26
	Пена  в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	27
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	 

	28
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	1
	 

	29
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
	 

	30
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
	1 диаграмма
	2
	 

	Раздел 3. Материалы в текущих ценах

	31
	Опора железобетонная  СВ-110-3,5
	шт
	5
	 

	32
	Разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1
	шт
	1
	 

	33
	Пункт коммерческого учёта электроенергии ПКУ-С  6(10) У1
	шт
	1
	 

	34
	Изолятор  ШС - 10
	шт
	22
	 

	35
	Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/400
	шт
	3
	 

	36
	Колпачек К-6
	шт
	18
	 

	37
	Провод СИП 1-50
	м
	735,8
	 

	38
	Труба двустенная гофрированная  ПНД  63мм
	м
	2
	 

	39
	Кабель ААБЛ 3*35
	м
	572,22
	 

	40
	Сигнальная лента  300*100м
	м
	561
	 

	41
	Муфта 3КНТП-10  25-50 с наконечниками
	шт
	1
	 

	42
	Муфта 3КВТП-10  25-50 с гильзами
	шт
	1
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Приложение № 13 
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017


[bookmark: _Hlk492909496]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «на право заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц».

1. Основание для выполнения работ.
1.1. Ведомость объемов работ № 1 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
1.2. Ведомость объемов работ № 2 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
1.3. Ведомость объемов работ № 3 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
1.4. Ведомость объемов работ № 4 по установке приборов учета электрической энергии.
1.5. Ведомость объемов работ № 5 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
1.6. Ведомость объемов работ № 6 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.
2.1. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям, независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги. Постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 г. 
2.2. Обеспечение качественного учета потребления электрической энергии потребителями, подключенными к электрическим сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3. Общие требования.
  При производстве работ: 
- работы выполняются обученным и аттестованным персоналом, по наряду-допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала;
- необходимо предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории распределительных устройств, подстанций и в охранных зонах ВЛ;
-  выполнение работ  на высоте, применение грузоподъемных механизмов, подъемников и вышек; разработка грунта механизированным и (или) ручным способом для производства строительно-монтажных работ; в электроустановках в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.   Требования к выполнению работ:
4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ выполняется силами Подрядчика.
4.2 Работы по технологическому присоединению включают в себя:
- установка опор ВЛ;
- изготовление и монтаж металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах;
- монтаж самонесущего изолированного  или голого провода на ВЛ;
- монтаж линейных разъединителей;
- установка фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств;
- рытье котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач;
- подключение кабелей;
- монтаж металлических шкафов для приборов учета;
- установка и подключение приборов учета электрической энергии;
- проведение пусконаладочных работ;
- проведение необходимых испытаний и измерений;
- оформление приемо-сдаточной документации.
4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются представителем Заказчика. Особое внимание уделяют качеству применяемых в ходе выполнения работ изделий и материалов.

5. Работы выполнить в 2017 - 2018 году.
5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:
5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.
Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, экскаватор, бурильно-крановую установку, автокран, автоподъемник, комплект инструмента и приспособлений и.т.п. 
5.1.2.  Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

6. Требования к Подрядчику: электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденой в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

8. Требования к выполнению работ.
8.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и электромонтажные материалы и изделия, требуемые для выполнения работ.
8.2. Все материалы, конструкции и изделия приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).
8.3. Окончательная приемка материалов, конструкций и изделий производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.
8.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.
       8.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
       8.6. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки сдаёт Работы.
       8.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.
        8.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.
        8.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
- акты выполненных работ;
- исполнительную документацию согласно действующей нормативно-технической документации;
- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции, материалы и изделия;
- акты скрытых работ;
- протоколы испытаний и измерений;
- приемо-сдаточную документацию;
- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.
        8.10. При выполнении работ должен соблюдаться Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

9. Гарантийный срок.
9.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.
9.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.   
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Приложение № 14
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017



     Проект производства работ (ППР)*

*Проект производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
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Приложение № 15
к Договору подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц
от «___» _________ 2017 г. № 12-2017




Календарный график выполнения работ*


*Календарный график выполнения работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.




Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       





























Приложение № 16
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[bookmark: _Hlk492997720]Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

1. Общие положения.
1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.
1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.
1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  
1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

  Обязанности Подрядчика.
1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:
1.5.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 
1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 
1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.
1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией  уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.
1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.
1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.
1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.
Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов,  оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны  выполнения работ. 
1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.
1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.
1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.
1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.
1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.
1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.
2. Обязанности Заказчика.
2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.
2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.
2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.
2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 

3. Заказчик имеет право
3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.
3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.
4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 
4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 
4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 
4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 
4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.  
5. Меры ответственности
5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 
Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.
5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере  5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.
5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;
· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 
· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 
· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. 



Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»  
Директор                                                   

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.     

