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Приложение № 1 к

Конкурсной документации № 12-2017
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «на право заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц».
1. Основание для выполнения работ.

1.1. Ведомость объемов работ № 1 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.2. Ведомость объемов работ № 2 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.3. Ведомость объемов работ № 3 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.4. Ведомость объемов работ № 4 по установке приборов учета электрической энергии.
1.5. Ведомость объемов работ № 5 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.6. Ведомость объемов работ № 6 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
2. Цель выполнения работ.

2.1. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям, независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги. Постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 г. 
2.2. Обеспечение качественного учета потребления электрической энергии потребителями, подключенными к электрическим сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
3. Общие требования.
  При производстве работ: 

- работы выполняются обученным и аттестованным персоналом, по наряду-допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала;
- необходимо предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории распределительных устройств, подстанций и в охранных зонах ВЛ;

-  выполнение работ  на высоте, применение грузоподъемных механизмов, подъемников и вышек; разработка грунта механизированным и (или) ручным способом для производства строительно-монтажных работ; в электроустановках в соответствии с действующими нормами и правилами.
4.   Требования к выполнению работ:
4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ выполняется силами Подрядчика.

4.2 Работы по технологическому присоединению включают в себя:

- установка опор ВЛ;
- изготовление и монтаж металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах;
- монтаж самонесущего изолированного  или голого провода на ВЛ;
- монтаж линейных разъединителей;

- установка фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств;
- рытье котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач;
- подключение кабелей;
- монтаж металлических шкафов для приборов учета;
- установка и подключение приборов учета электрической энергии;

- проведение пусконаладочных работ;

- проведение необходимых испытаний и измерений;

- оформление приемо-сдаточной документации.
4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются представителем Заказчика. Особое внимание уделяют качеству применяемых в ходе выполнения работ изделий и материалов.

5. Работы выполнить в 2017 - 2018 году.

5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, экскаватор, бурильно-крановую установку, автокран, автоподъемник, комплект инструмента и приспособлений и.т.п. 

5.1.2.  Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.
6. Требования к Подрядчику: электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденой в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

8. Требования к выполнению работ.

8.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и электромонтажные материалы и изделия, требуемые для выполнения работ.

8.2. Все материалы, конструкции и изделия приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

8.3. Окончательная приемка материалов, конструкций и изделий производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

8.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

       8.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

       8.6. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки сдаёт Работы.

       8.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

        8.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

        8.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующей нормативно-технической документации;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции, материалы и изделия;
- акты скрытых работ;

- протоколы испытаний и измерений;

- приемо-сдаточную документацию;
- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.
        8.10. При выполнении работ должен соблюдаться Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.
9. Гарантийный срок.

9.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.
9.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.   

Приложение №1 – Ведомость объемов работ №1;
Приложение №2 – Ведомость объемов работ №3;
Приложение №3 – Ведомость объемов работ №3;
Приложение №4 – Ведомость объемов работ №4;
Приложение №5 – Ведомость объемов работ №5;
Приложение №6 – Ведомость объемов работ №6;
Приложение №7 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение №8 – Локальный сметный расчет №2;

Приложение №9 – Локальный сметный расчет №3;

Приложение №10 – Локальный сметный расчет №4;

Приложение №11 – Локальный сметный расчет №5;

Приложение №12 – Локальный сметный расчет №6;
Приложение № 13- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
(Красноярский край, Мотыгинский район, 300 м. восточнее п. Раздолинск)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	Заземление  КТП,  ячейки

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,288
	 

	2
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,6
	 

	3
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	10 шт.
	1,2
	 

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,288
	 

	Установка КТП

	5
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Установка пункта секционирования  1 компл. - 6 секций

	6
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	4,8
	 

	Заземление

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	8
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	10,3
	 

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	ВЛ-6 кВ

	10
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	103
	 

	11
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	8,722
	 

	Изготовление и монтаж траверсы

	12
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 105+19=103шт)
	1 т конструкций
	1,080779
	 

	13
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,080779
	 

	14
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=1,1м; 103шт
	т
	0,337634
	 

	15
	Сталь угловая 63х63 мм  L=1,5м;  103шт
	т
	0,743145
	 

	Повторное заземление траверс

	16
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	10,3
	 

	17
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 103шт
	т
	0,22866
	 

	18
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 103шт
	т
	0,48822
	 

	19
	Зажим ПС-2
	шт.
	103
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	20
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	103
	 

	21
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1
	 

	22
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
	 

	23
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	24
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	 

	25
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	 

	26
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	27
	КТП 630 кВА
	шт
	1
	 

	28
	Пункт секционирования (6 ячеек)
	компл
	1
	 

	29
	Провод СИП-3 1*70-20
	м
	26736,93
	 

	30
	Колпачек К-6
	шт
	306
	 

	31
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	306
	 

	32
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	120
	 

	33
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	306
	 

	34
	Ушко У1-7-16
	шт
	121
	 

	35
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	103
	 

	36
	Серьга СР-7-16
	шт
	103
	 

	37
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	103
	 

	Заземление КТП, ячейки

	38
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	 

	39
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	 

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
(Красноярский край, Советский р-н, ул. Пограничников)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,43155
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4795
	 

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	13,7
	 

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	13,7
	 

	5
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	22
	 

	6
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	2,7
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	2,7
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	13,7
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	13,7
	 

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3425
	 

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,30825
	 

	12
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	 

	13
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	Заземление

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	15
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	 

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	Установка КТП

	17
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	 

	19
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	 

	20
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
	 

	21
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	22
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	 

	23
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	 

	24
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	25
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	26
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	2243,033
	 

	27
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	270
	 

	28
	Лента сигнальная
	м
	1100
	 

	29
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	 

	30
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	 

	31
	КТП 1000 кВА
	шт
	1
	 

	32
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	 

	Заземление

	33
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	 

	34
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	 


Приложение № 3 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(Красноярский край, Березовский р-н, 1-ый км автодороги Красноярск- Железногорск)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,6678
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,742
	 

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	21,2
	 

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	21,2
	 

	5
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	35
	 

	6
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	3,7
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	3,7
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	21,2
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	21,2
	 

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,53
	 

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,477
	 

	12
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	 

	13
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	Заземление

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	15
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	 

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	 

	Установка КТП

	17
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	 

	ВЛ-6 кВ

	19
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	41
	 

	Изготовление и монтаж траверсы

	20
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
	 

	21
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  (Монтаж траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
	 

	22
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=3,6м; 41шт
	т
	0,439848
	 

	23
	Швеллеры № 12;  L=1,2м;  41шт
	т
	0,51168
	 

	Повторное заземление траверс

	24
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	4,1
	 

	25
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 41шт
	т
	0,09102
	 

	26
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 41шт
	т
	0,19434
	 

	27
	Зажим ПС-2
	шт.
	41
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	28
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	41
	 

	29
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	 

	30
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
	 

	31
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	41
	 

	32
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	33
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	 

	34
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	 

	35
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	36
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	37
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	3571,375
	 

	38
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	370
	 

	39
	Лента сигнальная
	м
	1750
	 

	40
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	 

	41
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	 

	42
	КТП 2500 кВА*2
	шт
	1
	 

	43
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	 

	44
	Колпачек К-6
	шт
	145
	 

	45
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	145
	 

	46
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	57
	 

	47
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	145
	 

	48
	Ушко У1-7-16
	шт
	57
	 

	49
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	57
	 

	50
	Серьга СР-7-16
	шт
	57
	 

	51
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	41
	 

	Заземление  КТП

	52
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	 

	53
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	 


Приложение № 4 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
(Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, п. Бельск, с. Рыбное)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	1220
	 

	2
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	149
	 

	3
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1369
	 

	4
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	273,8
	 

	5
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1220
	 

	6
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	149
	 

	Пусконаладочные работы

	7
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (счетчиков трехфазных)
	1 диаграмма
	149
	 

	8
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных  (выключателей)
	1 характеристика
	1369
	 

	Раздел 2. Материалы  в текущих ценах

	9
	Провод СИП4   2*16
	м
	24400
	 

	10
	Зажим анкерный РА-2/25S
	шт
	2440
	 

	11
	Сжим У733 4*10мм2
	шт
	2440
	 

	12
	Провод СИП4   4*16
	м
	2980
	 

	13
	Зажим анкерный РА-4/35мм2
	шт
	298
	 

	14
	Сжим У733 16*35мм2
	шт
	596
	 

	15
	Шкаф  310*550*140
	шт
	1369
	 

	16
	Автоматический выключатель  ВА 47-29  1ф  63А
	шт
	1220
	 

	17
	Автоматический выключатель  ВА 47-63 3ф   25А
	шт
	149
	 


Приложение № 5 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
	
	

	
	
	(г. Краснояраск, ул. Айвазовского, 4)
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,068355
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07595
	 

	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,17
	 

	4
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	2,17
	 

	5
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	4,34
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	2,17
	 

	7
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	2,17
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05425
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,048825
	 

	10
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	2
	 

	11
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	1
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	12
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	

	 

	13
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04
	 

	14
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	 

	15
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	 

	16
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	 

	17
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	 

	18
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	2
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	19
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	443,254
	 

	20
	Лента сигнальная
	м
	217
	 

	21
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	2
	 

	22
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	1
	 

	23
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	 


Приложение № 6 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6
	
	

	
	
	Электро-монтажные работы
(г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	ВЛ

	1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	5
	 

	2
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	1
	 

	3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1
	 

	4
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ
	1 компл. (3 фазы)
	3
	 

	5
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,24
	 

	Изготовление и монтаж рамы   под  разъединитель   РЛК-10 400А УХЛ-1

	6
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
	 

	7
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
	 

	8
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм   (3м)
	т
	0,0366
	 

	9
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм  (6м)
	т
	0,01452
	 

	10
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х4 мм   (2м)
	т
	0,00292
	 

	11
	Трубы стальные (неоцинкованные), диаметр  32 мм, толщина стенки 3,2 мм                    (Для разъединителя)
	м
	10
	 

	12
	Труба винипластовая, диаметр 63 мм
	100 м
	0,02
	 

	Заземление

	13
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
	 

	14
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	2,2
	 

	15
	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм
	т
	0,0286
	 

	16
	Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 16 мм, углеродистая кипящая   L=12м;
	т
	0,0948
	 

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
	 

	КЛ-10 кВ

	18
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,176715
	 

	19
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,19635
	 

	20
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	5,61
	 

	21
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	5,61
	 

	22
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	5,61
	 

	23
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,126225
	 

	24
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,14025
	 

	25
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	2
	 

	26
	Пена  в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	27
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	 

	28
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	1
	 

	29
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
	 

	30
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
	1 диаграмма
	2
	 

	Раздел 3. Материалы в текущих ценах

	31
	Опора железобетонная  СВ-110-3,5
	шт
	5
	 

	32
	Разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1
	шт
	1
	 

	33
	Пункт коммерческого учёта электроенергии ПКУ-С  6(10) У1
	шт
	1
	 

	34
	Изолятор  ШС - 10
	шт
	22
	 

	35
	Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/400
	шт
	3
	 

	36
	Колпачек К-6
	шт
	18
	 

	37
	Провод СИП 1-50
	м
	735,8
	 

	38
	Труба двустенная гофрированная  ПНД  63мм
	м
	2
	 

	39
	Кабель ААБЛ 3*35
	м
	572,22
	 

	40
	Сигнальная лента  300*100м
	м
	561
	 

	41
	Муфта 3КНТП-10  25-50 с наконечниками
	шт
	1
	 

	42
	Муфта 3КВТП-10  25-50 с гильзами
	шт
	1
	 


Приложение № 7 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
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(локальная смета)

на Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.

_______________________________________________________________________________________________2129,92

___________________________503559

___________________________12 087 202,32

_______________________________________________________________________________________________1263382

_______________________________________________________________________________________________3346230

_______________________________________________________________________________________________112806

_______________________________________________________________________________________________5520974




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	Заземление  КТП,  ячейки

	1
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,288
(60*0,8*0,6)/100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	398
	398
	 
	 

	2
	ТЕРм08-02-472-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,6
60/100
	381,43
	179,61
	110,83
	3,27
	229
	108
	66
	2

	3
	ТЕРм08-02-471-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	10 шт.
	1,2
12/10
	315,77
	127,68
	127,13
	4,46
	379
	153
	153
	5

	4
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,288
(60*0,8*0,6)/100
	763,76
	763,76
	 
	 
	220
	220
	 
	 

	Установка КТП

	5
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	2992,92
	468,26
	2018,01
	146,67
	2993
	468
	2018
	147

	Установка пункта секционирования  1 компл. - 6 секций

	6
	ТЕРм08-03-571-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	4,8
6*0,8
	2143,82
	270,18
	662,32
	33,9
	10290
	1297
	3179
	163

	Заземление

	7
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
(40*0,3*0,3*3) / 100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	149
	149
	 
	 

	8
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	10,3
103/10
	44,5
	17,51
	25,94
	 
	458
	180
	267
	 

	9
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
(40*0,3*0,3*3) / 100
	763,76
	763,76
	 
	 
	82
	82
	 
	 

	ВЛ-6 кВ

	10
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	103
	217,47
	38,72
	159,71
	9,95
	22399
	3988
	16450
	1025

	11
	ТЕР33-04-009-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	8,722
	3659,8
	626,1
	2713,02
	301,23
	31921
	5461
	23663
	2627

	Изготовление и монтаж траверсы

	12
	ТЕРм38-01-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 105+19=103шт)
	1 т конструкций
	1,080779
0,337634+0,743145
	2559,37
	1007,37
	1321,03
	98,43
	2766
	1089
	1428
	106

	13
	ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,080779
0,337634+0,743145
	1636,25
	636,6
	667,02
	56,96
	1768
	688
	721
	62

	14
	ТСЦ-204-0015
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=1,1м; 103шт
	т
	0,337634
(3,278*103)/1000
	7990,02
	 
	 
	 
	2698
	 
	 
	 

	15
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм  L=1,5м;  103шт
	т
	0,743145
(7,215*103)/1000
	7411,44
	 
	 
	 
	5508
	 
	 
	 

	Повторное заземление траверс

	16
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	10,3
103/10
	44,5
	17,51
	25,94
	 
	458
	180
	267
	 

	17
	ТСЦ-204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 103шт
	т
	0,22866
(2,22*103)/1000
	8651,06
	 
	 
	 
	1978
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-101-3731
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 103шт
	т
	0,48822
(4,74*103)/1000
	7203,07
	 
	 
	 
	3517
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-111-3202
	Зажим ПС-2
	шт.
	103
	25,85
	 
	 
	 
	2663
	 
	 
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	20
	ТЕРп01-11-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	103
	22,1
	22,1
	 
	 
	2276
	2276
	 
	 

	21
	ТЕРп01-11-010-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1
	29,46
	29,46
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	22
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
2/100
	235,68
	235,68
	 
	 
	5
	5
	 
	 

	23
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	14,73
	14,73
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	24
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	29,46
	29,46
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	25
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	44,19
	44,19
	 
	 
	44
	44
	 
	 

	26
	ТЕРп01-12-020-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	118,69
	118,69
	 
	 
	119
	119
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	27
	счет
	КТП 630 кВА
	шт
	1
	720338,98
850000/1,18
	 
	 
	 
	720339
	 
	 
	 

	28
	счет
	Пункт секционирования (6 ячеек)
	компл
	1
	4576271,19
5400000/1,18
	 
	 
	 
	4576271
	 
	 
	 

	29
	счет
	Провод СИП-3 1*70-20
	м
	26736,93
	66,14
78,05/1,18
	 
	 
	 
	1768381
	 
	 
	 

	30
	счет
	Колпачек К-6
	шт
	306
	6,44
7,6/1,18
	 
	 
	 
	1971
	 
	 
	 

	31
	счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	306
	313,98
370,5/1,18
	 
	 
	 
	96078
	 
	 
	 

	32
	счет
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	120
	531,36
627/1,18
	 
	 
	 
	63763
	 
	 
	 

	33
	счет
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	306
	64,41
76/1,18
	 
	 
	 
	19709
	 
	 
	 

	34
	счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	121
	181,14
213,75/1,18
	 
	 
	 
	21918
	 
	 
	 

	35
	счет
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	103
	434,75
513/1,18
	 
	 
	 
	44779
	 
	 
	 

	36
	счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	103
	66,02
77,9/1,18
	 
	 
	 
	6800
	 
	 
	 

	37
	счет
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	103
	9086,61
10722,2/1,18
	 
	 
	 
	935921
	 
	 
	 

	Заземление КТП, ячейки

	38
	Счет
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	406,78
480/1,18
	 
	 
	 
	4068
	 
	 
	 

	39
	Счет 
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	2548,31
3007/1,18
	 
	 
	 
	7645
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	9614227
	404999
	453748
	98560

	Накладные расходы
	407398
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 60324) (Поз. 43-44, 46, 48-50, 53)
	33178
	 
	 
	 

	   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 28478) (Поз. 28)
	15948
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 20240) (Поз. 14, 17, 21, 23)
	13763
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 17875) (Поз. 29, 32-33)
	13764
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 55834) (Поз. 15-16, 18-19)
	45226
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 320808) (Поз. 22, 24, 26, 34-37)
	285519
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	221767
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 60324) (Поз. 43-44, 46, 48-50, 53)
	19304
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 20240) (Поз. 14, 17, 21, 23)
	7286
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 320808) (Поз. 22, 24, 26, 34-37)
	153988
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 55834) (Поз. 15-16, 18-19)
	29034
	 
	 
	 

	   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 17875) (Поз. 29, 32-33)
	12155
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 14, 17, 21, 23
	849
	849
	 
	 

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1019
	1019
	 
	 

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	1172
	1172
	 
	 

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	20240
	20240
	 
	 

	        Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 20 240)
	13763
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 20 240)
	7286
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	41289
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи
	1118975
	 
	 
	 

	      Строительные металлические конструкции
	90909
	 
	 
	 

	      Итого
	1251173
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	12209
	 
	 
	 

	    Итого
	1263382
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	3346230
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	5520974
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	112806
	 
	 
	 

	  Итого
	10243391,8
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3234506
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	453748
	 
	 
	 

	      ФОТ
	503559
	 
	 
	 

	      Оборудование
	5520974
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	407398
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	221767
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 10243391,8
	1 843 810,52
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	12 087 202,32
	 
	 
	 




Приложение № 8 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
[image: image2.emf]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.

_______________________________________________________________________________________________1725,71

___________________________455806

___________________________7 472 271,50

_______________________________________________________________________________________________2316028

_______________________________________________________________________________________________1884683

_______________________________________________________________________________________________13079

_______________________________________________________________________________________________2118644




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	ТЕР01-01-022-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,43155
(1370*0,7*0,5*0,9) / 1000
	5928,63
	 
	5928,63
	447,14
	2559
	 
	2559
	193

	2
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4795
(1370*0,7*0,5*0,1) / 100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	662
	662
	 
	 

	3
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	13,7
1370 / 100
	1912,13
	73,39
	1837,27
	74,15
	26196
	1005
	25171
	1016

	4
	ТЕРм08-02-142-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	13,7
1370 / 100
	554,62
	27,56
	526,51
	21,25
	7598
	378
	7213
	291

	5
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	22
(1100*2) / 100
	1650,51
	241,33
	1304,99
	87,78
	36311
	5309
	28710
	1931

	6
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	2,7
270 / 100
	1663,32
	254,27
	172,56
	6,54
	4491
	687
	466
	18

	7
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	2,7
270 / 100
	1878,4
	318,82
	1502,93
	106,1
	5072
	861
	4058
	286

	8
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	13,7
1370 / 100
	1634,64
	72,07
	1561,13
	63,01
	22395
	987
	21387
	863

	9
	ТЕРм08-02-143-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	13,7
1370 / 100
	973,59
	37,64
	935,2
	37,74
	13338
	516
	12812
	517

	10
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3425
(1370*0,5*0,5*0,1) / 100
	763,76
	763,76
	 
	 
	262
	262
	 
	 

	11
	ТЕР01-01-033-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,30825
(1370*0,5*0,5*0,9) / 1000
	433,86
	 
	433,86
	55,51
	134
	 
	134
	17

	12
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	121,72
	115,13
	0,01
	-0,01
	974
	921
	 
	 

	13
	ТЕРм08-02-167-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	395,67
	154,98
	11,05
	0,45
	791
	310
	22
	1

	Заземление

	14
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	149
	149
	 
	 

	15
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	44,5
	17,51
	25,94
	 
	801
	315
	467
	 

	16
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	763,76
	763,76
	 
	 
	82
	82
	 
	 

	Установка КТП

	17
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	2992,92
	468,26
	2018,01
	146,67
	2993
	468
	2018
	147

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	4125,2
	363,1
	3666,55
	276,95
	4125
	363
	3667
	277

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	 

	19
	ТЕРп01-11-010-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	58,92
	58,92
	 
	 
	59
	59
	 
	 

	20
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
6/100
	235,68
	235,68
	 
	 
	14
	14
	 
	 

	21
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	14,73
	14,73
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	22
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	29,46
	29,46
	 
	 
	59
	59
	 
	 

	23
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	44,19
	44,19
	 
	 
	88
	88
	 
	 

	24
	ТЕРп01-11-024-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	14,73
	14,73
	 
	 
	15
	15
	 
	 

	25
	ТЕРп01-11-024-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	29,46
	29,46
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	26
	счет
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	2243,03
	921,9
1087.84/1,18
	 
	 
	 
	2067852
	 
	 
	 

	27
	счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	270
	136,86
161,5/1,18
	 
	 
	 
	36952
	 
	 
	 

	28
	счет
	Лента сигнальная
	м
	1100
	7,14
8,43/1,18
	 
	 
	 
	7854
	 
	 
	 

	29
	счет
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	2093,22
2470/1,18
	 
	 
	 
	16746
	 
	 
	 

	30
	счет
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	3995,76
4715/1,18
	 
	 
	 
	7992
	 
	 
	 

	31
	счет
	КТП 1000 кВА
	шт
	1
	1355932,2
1600000/1,18
	 
	 
	 
	1355932
	 
	 
	 

	32
	счет
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	762711,86
900000/1,18
	 
	 
	 
	762712
	 
	 
	 

	Заземление

	33
	Счет
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	406,78
480/1,18
	 
	 
	 
	4068
	 
	 
	 

	34
	Счет 
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	2548,31
3007/1,18
	 
	 
	 
	7645
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	5737713
	323380
	1022891
	132426

	Накладные расходы
	364407
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 6994) (Поз. 20-21, 23-27)
	3847
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 27528) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	18719
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 413772) (Поз. 1, 11, 3-9, 12-13, 17-18)
	335155
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 7512) (Поз. 15)
	6686
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	230314
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 6994) (Поз. 20-21, 23-27)
	2238
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 27528) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	9910
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 5008) (Поз. 1, 11)
	2003
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 7512) (Поз. 15)
	3606
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 408764) (Поз. 3-9, 12-13, 17-18)
	212557
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1, 11
	2693
	 
	2693
	210

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	3232
	 
	3232
	252

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	3717
	 
	3717
	290

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	25350
	 
	25350
	5008

	        Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5 008)
	4056
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5 008)
	2003
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	31409
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	56157
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи
	22289
	 
	 
	 

	      Итого
	109855
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	2206173
	 
	 
	 

	    Итого
	2316028
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	1884683
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	2118644
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	13079
	 
	 
	 

	  Итого
	6332433,47
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2272798
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1022891
	 
	 
	 

	      ФОТ
	455806
	 
	 
	 

	      Оборудование
	2118644
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	364407
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	230314
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 6332433,47
	1 139 838,03
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	7 472 271,50
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(локальная смета)

на Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.

_______________________________________________________________________________________________3203,63

___________________________830997

___________________________13 457 672,85

_______________________________________________________________________________________________3912200

_______________________________________________________________________________________________3348438

_______________________________________________________________________________________________161119

_______________________________________________________________________________________________3983051




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	ТЕР01-01-022-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,6678
(2120*0,7*0,5*0,9) / 1000
	5928,63
	 
	5928,63
	447,14
	3959
	 
	3959
	299

	2
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,742
(2120*0,7*0,5*0,1) / 100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	1025
	1025
	 
	 

	3
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	1912,13
	73,39
	1837,27
	74,15
	40537
	1556
	38950
	1572

	4
	ТЕРм08-02-142-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	554,62
	27,56
	526,51
	21,25
	11758
	584
	11162
	451

	5
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	35
(1750*2) / 100
	1650,51
	241,33
	1304,99
	87,78
	57768
	8447
	45675
	3072

	6
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Труба винипластовая, диаметр до 100 мм
	100 м
	3,7
370 / 100
	1663,32
	254,27
	172,56
	6,54
	6154
	941
	638
	24

	7
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	3,7
370 / 100
	1878,4
	318,82
	1502,93
	106,1
	6950
	1180
	5561
	393

	8
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	1634,64
	72,07
	1561,13
	63,01
	34654
	1528
	33096
	1336

	9
	ТЕРм08-02-143-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	21,2
2120 / 100
	973,59
	37,64
	935,2
	37,74
	20640
	798
	19826
	800

	10
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,53
(2120*0,5*0,5*0,1) / 100
	763,76
	763,76
	 
	 
	405
	405
	 
	 

	11
	ТЕР01-01-033-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,477
(2120*0,5*0,5*0,9) / 1000
	433,86
	 
	433,86
	55,51
	207
	 
	207
	26

	12
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоуасживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8
	121,72
	115,13
	0,01
	-0,01
	974
	921
	 
	 

	13
	ТЕРм08-02-167-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта соединительная термоуасживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	2
	395,67
	154,98
	11,05
	0,45
	791
	310
	22
	1

	Заземление

	14
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,108
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	149
	149
	 
	 

	15
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	18
	44,5
	17,51
	25,94
	 
	801
	315
	467
	 

	16
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,108
	763,76
	763,76
	 
	 
	82
	82
	 
	 

	Установка КТП

	17
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	2992,92
	468,26
	2018,01
	146,67
	2993
	468
	2018
	147

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	18
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	4125,2
	363,1
	3666,55
	276,95
	4125
	363
	3667
	277

	ВЛ-6 кВ

	19
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	41
	217,47
	38,72
	159,71
	9,95
	8916
	1588
	6548
	408

	Изготовление и монтаж траверсы

	20
	ТЕРм38-01-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
(439,848+511,68)/1000
	2559,37
	1007,37
	1321,03
	98,43
	2435
	959
	1257
	94

	21
	ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м  (Монтаж траверсы - 41шт)
	1 т конструкций
	0,951528
(439,848+511,68)/1000
	1636,25
	636,6
	667,02
	56,96
	1557
	606
	635
	54

	22
	ТСЦ-204-0015
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм;   L=3,6м; 41шт
	т
	0,439848
439,848/1000
	7990,02
	 
	 
	 
	3514
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-1694
	Швеллеры № 12;  L=1,2м;  41шт
	т
	0,51168
511,68/1000
	4938,22
	 
	 
	 
	2527
	 
	 
	 

	Повторное заземление траверс

	24
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	4,1
41/10
	44,5
	17,51
	25,94
	 
	182
	72
	106
	 

	25
	ТСЦ-204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм;  L=2,5м; 41шт
	т
	0,09102
91,02/1000
	8651,06
	 
	 
	 
	787
	 
	 
	 

	26
	ТСЦ-101-3731
	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм;  L=12м; 41шт
	т
	0,19434
194,34/1000
	7203,07
	 
	 
	 
	1400
	 
	 
	 

	27
	ТСЦ-111-3202
	Зажим ПС-2
	шт.
	41
	25,85
	 
	 
	 
	1060
	 
	 
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	28
	ТЕРп01-11-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	41
	22,1
	22,1
	 
	 
	906
	906
	 
	 

	29
	ТЕРп01-11-010-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1
	58,92
	58,92
	 
	 
	59
	59
	 
	 

	30
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
6/100
	235,68
	235,68
	 
	 
	14
	14
	 
	 

	31
	ТЕРп01-11-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	41
	58,92
	58,92
	 
	 
	2416
	2416
	 
	 

	32
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	14,73
	14,73
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	33
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	2
	29,46
	29,46
	 
	 
	59
	59
	 
	 

	34
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	2
	44,19
	44,19
	 
	 
	88
	88
	 
	 

	35
	ТЕРп01-11-024-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	1
	14,73
	14,73
	 
	 
	15
	15
	 
	 

	36
	ТЕРп01-11-024-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	1
	29,46
	29,46
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	37
	счет
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	3571,375
	921,9
1087.84/1,18
	 
	 
	 
	3292451
	 
	 
	 

	38
	счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/105,6 мм красная
	м
	370
	136,86
161,5/1,18
	 
	 
	 
	50638
	 
	 
	 

	39
	счет
	Лента сигнальная
	м
	1750
	7,14
8,43/1,18
	 
	 
	 
	12495
	 
	 
	 

	40
	счет
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	8
	2093,22
2470/1,18
	 
	 
	 
	16746
	 
	 
	 

	41
	счет
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	2
	3995,76
4715/1,18
	 
	 
	 
	7992
	 
	 
	 

	42
	счет
	КТП 2500 кВА*2
	шт
	1
	3220338,98
3800000/1,18
	 
	 
	 
	3220339
	 
	 
	 

	43
	счет
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	762711,86
900000/1,18
	 
	 
	 
	762712
	 
	 
	 

	44
	счет
	Колпачек К-6
	шт
	145
	6,44
7,6/1,18
	 
	 
	 
	934
	 
	 
	 

	45
	счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	145
	313,98
370,5/1,18
	 
	 
	 
	45527
	 
	 
	 

	46
	счет
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	57
	531,36
627/1,18
	 
	 
	 
	30288
	 
	 
	 

	47
	счет
	Вязка спиральная ВС 70
	шт
	145
	64,41
76/1,18
	 
	 
	 
	9339
	 
	 
	 

	48
	счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	57
	181,14
213,75/1,18
	 
	 
	 
	10325
	 
	 
	 

	49
	счет
	Зажим натяжной НБ-2-6 (3х болтовой)
	шт
	57
	434,75
513/1,18
	 
	 
	 
	24781
	 
	 
	 

	50
	счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	57
	66,02
77,9/1,18
	 
	 
	 
	3763
	 
	 
	 

	51
	счет
	СВ-110-5 опора железобетонная
	шт
	41
	9086,61
10722,2/1,18
	 
	 
	 
	372551
	 
	 
	 

	Заземление КТП

	52
	Счет 
	Полоса стальная  4*40    (6м)
	шт
	10
	406,78
480/1,18
	 
	 
	 
	4068
	 
	 
	 

	53
	Счет
	Угловая сталь  63*5   ( 11,7м)
	шт
	3
	2548,31
3007/1,18
	 
	 
	 
	7645
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	10366799
	617558
	1635674
	213439

	Накладные расходы
	643199
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 86160) (Поз. 36, 38-45)
	47388
	 
	 
	 

	   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 25110) (Поз. 23)
	14062
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 39583) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	26916
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 15733) (Поз. 24-26)
	12114
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 607593) (Поз. 1, 11, 3-9, 12-13, 17, 19)
	492151
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 56818) (Поз. 15, 20, 27-30)
	50568
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	394810
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 86160) (Поз. 36, 38-45)
	27571
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 39583) (Поз. 2, 10, 14, 16)
	14250
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 7754) (Поз. 1, 11)
	3102
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 56818) (Поз. 15, 20, 27-30)
	27273
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 599839) (Поз. 3-9, 12-13, 17, 19)
	311916
	 
	 
	 

	   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 15733) (Поз. 24-26)
	10698
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1, 11
	4166
	 
	4166
	325

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	4999
	 
	4999
	390

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	5749
	 
	5749
	449

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	39208
	 
	39208
	7754

	        Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7 754)
	6281
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7 754)
	3102
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	48591
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	80749
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи
	211703
	 
	 
	 

	      Строительные металлические конструкции
	74246
	 
	 
	 

	      Итого
	415289
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	3496911
	 
	 
	 

	    Итого
	3912200
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	3348438
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	3983051
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	161119
	 
	 
	 

	  Итого
	11404807,5
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4130516
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1635674
	 
	 
	 

	      ФОТ
	830997
	 
	 
	 

	      Оборудование
	3983051
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	643199
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	394810
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 11404807,5
	2 052 865,35
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	13 457 672,85
	 
	 
	 




Приложение № 10 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
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(локальная смета)

на Электромонтажные работы   (Установка счетчиков)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017г.

_______________________________________________________________________________________________13063,88

_______________________________________________________________________________________________1450114

_______________________________________________________________________________________________6124740

_______________________________________________________________________________________________4130821

___________________________13 812 696,50

___________________________2924529




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. 

	1
	ТЕРм08-03-600-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	1220
	7,97
	3,88
	3,68
	0,15
	9723
	4734
	4490
	183

	2
	ТЕРм08-03-600-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	149
111+38
	14,13
	9,92
	3,68
	0,15
	2105
	1478
	548
	22

	3
	ТЕРм08-03-573-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
63,34 = 90,24 - 0,22 x 95,67 - 0,22 x 26,61
	1 шт.
	1369
1220+111+38
	63,34
	27,02
	32,54
	1,03
	86712
	36990
	44547
	1410

	4
	ТЕРм08-02-147-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
607,11 = 775,49 - 2,75 x 2,28 - 0,0001 x 18 284,80 - 0,00062 x 22 454,35 - 0,00072 x 20 541,95 - 0,26 x 56,85 - 0,0208 x 22,05 - 1,8 x 64,63
	100 м кабеля
	273,8
27380/100
	607,11
	128,41
	457,75
	38,18
	166227
	35159
	125332
	10454

	5
	ТЕРм08-03-526-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
37,92 = 291,71 - 0,01 x 154,03 - 0,13 x 9,53 - 0,2 x 1,79 - 0,014 x 31,69 - 1,22 x 23,37 - 0,07 x 12,66 - 0,004 x 16,99 - 0,047 x 28,64 - 0,002 x 132,94 - 1,22 x 26,36 - 0,014 x 85,94 - 0,02 x 142,15 - 0,002 x 11 677,36 - 6,1 x 25,45 - 1 x 3,94 - 0,009 x 42,05
	1 шт.
	1220
	37,92
	25,38
	2,76
	 
	46262
	30964
	3367
	 

	6
	ТЕРм08-03-526-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
20,03 = 259,36 - 0,13 x 9,53 - 0,006 x 31,69 - 1,22 x 23,37 - 0,07 x 12,66 - 0,001 x 16,99 - 0,036 x 28,64 - 0,001 x 132,94 - 1,22 x 26,36 - 0,014 x 85,94 - 0,02 x 142,15 - 0,001 x 11 677,36 - 6,1 x 25,45 - 1 x 3,94 - 0,006 x 42,05
	1 шт.
	149
111+38
	20,03
	17,07
	0,62
	 
	2984
	2543
	92
	 

	Пусконаладочные работы

	7
	ТЕРп01-11-026-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм (счетчиков трехфазных)
	1 диаграмма
	149
111+38
	29,46
	29,46
	 
	 
	4390
	4390
	 
	 

	8
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных  (выключателей)
	1 характеристика
	1369
1220+111+38
	29,46
	29,46
	 
	 
	40331
	40331
	 
	 

	Раздел 2. Материалы  в текущих ценах

	9
	счет
	Провод СИП4   2*16
	м
	24400
20*1220
	26,69
31,50/1,18
	 
	 
	 
	651236
	 
	 
	 

	10
	счет
	Зажим анкерный РА-2/25S
	шт
	2440
2*1220
	47,29
55,8/1,18
	 
	 
	 
	115388
	 
	 
	 

	11
	счет
	Сжим У733 4*10мм2
	шт
	2440
2*1220
	16,96
20,01/1,18
	 
	 
	 
	41382
	 
	 
	 

	12
	счет
	Провод СИП4   4*16
	м
	2980
20*149
	46,91
55,35/1,18
	 
	 
	 
	139792
	 
	 
	 

	13
	счет
	Зажим анкерный РА-4/35мм2
	шт
	298
2*149
	148,64
175,40/1,18
	 
	 
	 
	44295
	 
	 
	 

	14
	счет
	Сжим У733 16*35мм2
	шт
	596
4*149
	20,36
24,03/1,18
	 
	 
	 
	12135
	 
	 
	 

	15
	счет
	Шкаф  310*550*140
	шт
	1369
1220+111+38
	2117,8
2499/1,18
	 
	 
	 
	2899268
	 
	 
	 

	16
	счет
	Автоматический выключатель  ВА 47-29  1ф  63А
	шт
	1220
	161,44
190,50/1,18
	 
	 
	 
	196957
	 
	 
	 

	17
	счет
	Автоматический выключатель  ВА 47-63 3ф   25А
	шт
	149
111+38
	203,81
240,50/1,18
	 
	 
	 
	30368
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86)
	8172764
	2715253
	1211173
	209276

	Накладные расходы
	2167248
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 775462) (Поз. 7-8)
	426504
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 2149067) (Поз. 1-6)
	1740744
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1365663
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 775462) (Поз. 7-8)
	248148
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 2149067) (Поз. 1-6)
	1117515
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	4130821
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	6124740
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	1450114
	 
	 
	 

	  Итого
	11705675
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	4246338
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1211173
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2924529
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2167248
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1365663
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 11705675
	2 107 021,50
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	13 812 696,50
	 
	 
	



Приложение № 11 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
[image: image5.emf]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.

_______________________________________________________________________________________________284,05

___________________________78855

___________________________1 849 258,15

_______________________________________________________________________________________________438020

_______________________________________________________________________________________________316818

_______________________________________________________________________________________________17310

_______________________________________________________________________________________________795020




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	КЛ-10 кВ

	1
	ТЕР01-01-022-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,068355
(217*0,7*0,5*0,9) / 1000
	5928,63
	 
	5928,63
	447,14
	405
	 
	405
	31

	2
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07595
(217*0,7*0,5*0,1) / 100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	105
	105
	 
	 

	3
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	1912,13
	73,39
	1837,27
	74,15
	4149
	159
	3987
	161

	4
	ТЕРм08-02-142-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	554,62
	27,56
	526,51
	21,25
	1204
	60
	1143
	46

	5
	ТЕРм08-02-145-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	4,34
(217*2) / 100
	1199,07
	141,7
	988,8
	59,67
	5204
	615
	4291
	259

	6
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	1634,64
	72,07
	1561,13
	63,01
	3547
	156
	3388
	137

	7
	ТЕРм08-02-143-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой каждого последующего
	100 м кабеля
	2,17
217 / 100
	973,59
	37,64
	935,2
	37,74
	2113
	82
	2029
	82

	8
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05425
(217*0,5*0,5*0,1) / 100
	763,76
	763,76
	 
	 
	41
	41
	 
	 

	9
	ТЕР01-01-033-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,048825
(217*0,5*0,5*0,9) / 1000
	433,86
	 
	433,86
	55,51
	21
	 
	21
	3

	10
	ТЕРм08-02-165-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	2
	112,35
	105,94
	0,01
	 
	225
	212
	 
	 

	11
	ТЕРм08-02-167-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	1
	371,95
	131,73
	11,05
	0,45
	372
	132
	11
	 

	Установка ячеек с вакуумными выключателями

	12
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	1
	4125,2
	363,1
	3666,55
	276,95
	4125
	363
	3667
	277

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	13
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04
4/100
	235,68
	235,68
	 
	 
	9
	9
	 
	 

	14
	ТЕРп01-11-021-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ
	1 измерение
	2
	14,73
	14,73
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	15
	ТЕРп01-11-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных
	1 характеристика
	1
	29,46
	29,46
	 
	 
	29
	29
	 
	 

	16
	ТЕРп01-11-023-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов скоростных
	1 характеристика
	1
	44,19
	44,19
	 
	 
	44
	44
	 
	 

	17
	ТЕРп01-12-020-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	1
	118,69
	118,69
	 
	 
	119
	119
	 
	 

	18
	ТЕРп01-12-027-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	2
	79,13
	79,13
	 
	 
	158
	158
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование и материалы, в текущих ценах

	19
	счет
	Кабель ААБ2Л-10 3Х240
	м
	443,254
	921,9
1087.84/1,18
	 
	 
	 
	408636
	 
	 
	 

	20
	счет
	Лента сигнальная
	м
	217
	7,14
8,43/1,18
	 
	 
	 
	1549
	 
	 
	 

	21
	счет
	Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б
	шт
	2
	2093,22
2470/1,18
	 
	 
	 
	4186
	 
	 
	 

	22
	счет
	Муфта 3СТп-10 (150-240)
	шт
	1
	3995,76
4715/1,18
	 
	 
	 
	3996
	 
	 
	 

	23
	счет
	Ячейка с вакуумным выключателем
	шт
	1
	762711,86
900000/1,18
	 
	 
	 
	762712
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88)
	1467653
	55126
	178275
	23729

	Накладные расходы
	61014
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 9257) (Поз. 32, 34-36, 39-40)
	5091
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 3471) (Поз. 2, 10)
	2360
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 66127) (Поз. 1, 11, 3-5, 8-9, 12-13, 20)
	53563
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38501
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 9257) (Поз. 32, 34-36, 39-40)
	2962
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 3471) (Поз. 2, 10)
	1250
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 812) (Поз. 1, 11)
	325
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 65315) (Поз. 3-5, 8-9, 12-13, 20)
	33964
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1, 11
	426
	 
	426
	34

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	511
	 
	511
	41

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	588
	 
	588
	47

	        Всего с учетом "Перевод в цены 1 квартала 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,27; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,27; МАТ=4,88"
	4010
	 
	4010
	812

	        Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 812)
	658
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 812)
	325
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	4993
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	7081
	 
	 
	 

	      Итого
	12074
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	425946
	 
	 
	 

	    Итого
	438020
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	316818
	 
	 
	 

	  Итого Оборудование
	795020
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	17310
	 
	 
	 

	  Итого
	1567167,92
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	439232
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	178275
	 
	 
	 

	      ФОТ
	78855
	 
	 
	 

	      Оборудование
	795020
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	61014
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	38501
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 1567167,92
	282 090,23
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1 849 258,15
	 
	 
	 




Приложение № 12 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

[image: image6.emf]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017г.

_______________________________________________________________________________________________494,07

___________________________1 320 898,68

_______________________________________________________________________________________________635920

_______________________________________________________________________________________________479368

_______________________________________________________________________________________________4118

___________________________131748




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. 

	ВЛ

	1
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	5
	217,47
	38,72
	159,71
	9,95
	1087
	194
	799
	50

	2
	ТЕР33-04-030-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	1
	257,97
	93,6
	161,9
	9,81
	258
	94
	162
	10

	3
	ТЕРм08-03-572-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1
	251,44
	26,45
	44,16
	1,49
	251
	26
	44
	1

	4
	ТЕРм08-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ
	1 компл. (3 фазы)
	3
	1031,93
	156,09
	619,51
	65,83
	3096
	468
	1859
	197

	5
	ТЕР33-04-009-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,24
240/1000
	2471,41
	506,02
	1714,53
	183,29
	593
	121
	411
	44

	Изготовление и монтаж рамы   под  разъединитель   РЛК-10 400А УХЛ-1

	6
	ТЕРм38-01-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу  (Изготовление рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
0,0366+0,01452+0,00292
	2559,37
	1007,37
	1321,03
	98,43
	138
	54
	71
	5

	7
	ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж рамы)
	1 т конструкций
	0,05404
0,0366+0,01452+0,00292
	1645,21
	636,6
	667,02
	56,96
	89
	34
	36
	3

	8
	ТСЦ-101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x4 мм   (3м)
	т
	0,0366
(3,05*3)*4/1000
	5997,87
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-101-2803
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм  (6м)
	т
	0,01452
(2,42*6)/1000
	6037,45
	 
	 
	 
	88
	 
	 
	 

	10
	ТСЦ-101-1639
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х4 мм   (2м)
	т
	0,00292
(1,46*2)/1000
	5414,04
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	11
	ТСЦ-103-0016
	Трубы стальные (неоцинкованные), диаметр  32 мм, толщина стенки 3,2 мм                    (Для разъединителя)
	м
	10
	24,82
	 
	 
	 
	248
	 
	 
	 

	12
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая, диаметр 63 мм
	100 м
	0,02
2/100
	1663,32
	254,27
	172,56
	6,54
	33
	5
	3
	 

	Заземление

	13
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
(22*0,3*0,3)/100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	27
	27
	 
	 

	14
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	2,2
22/10
	44,5
	17,51
	25,94
	 
	98
	39
	57
	 

	15
	ТСЦ-101-3865
	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм
	т
	0,0286
(0,26*22)*5/1000
	6268,96
	 
	 
	 
	179
	 
	 
	 

	16
	ТСЦ-101-3736
	Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 16 мм, углеродистая кипящая   L=12м;
	т
	0,0948
(1,58*12)*5/1000
	7003,97
	 
	 
	 
	664
	 
	 
	 

	17
	ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0198
(22*0,3*0,3)/100
	838,84
	838,84
	 
	 
	17
	17
	 
	 

	КЛ-10 кВ

	18
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,176715
(561*0,7*0,5*0,9)/1000
	5506,99
	 
	5506,99
	415,34
	973
	 
	973
	73

	19
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,19635
(561*0,7*0,5*0,1)/100
	1381,38
	1381,38
	 
	 
	271
	271
	 
	 

	20
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	5,61
561/100
	1912,13
	73,39
	1837,27
	74,15
	10727
	412
	10307
	416

	21
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	5,61
561/100
	1650,51
	241,33
	1304,99
	87,78
	9259
	1354
	7321
	492

	22
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	5,61
561/100
	1634,64
	72,07
	1561,13
	63,01
	9170
	404
	8758
	353

	23
	ТЕР01-01-033-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,126225
(561*0,5*0,5*0,9)/1000
	518,15
	 
	518,15
	66,29
	65
	 
	65
	8

	24
	ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,14025
(561*0,5*0,5*0,1)/100
	838,84
	838,84
	 
	 
	118
	118
	 
	 

	25
	ТЕРм08-02-165-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	2
	66,96
	61,44
	0,01
	 
	134
	123
	 
	 

	26
	ТСЦ-101-1921
	Пена  в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	1
	74,19
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	27
	ТЕРп01-11-028-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	5,89
	5,89
	 
	 
	6
	6
	 
	 

	28
	ТЕРп01-11-013-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	1
	22,1
	22,1
	 
	 
	22
	22
	 
	 

	29
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,02
2/100
	235,68
	235,68
	 
	 
	5
	5
	 
	 

	30
	ТЕРп01-11-026-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
	1 диаграмма
	2
	29,46
	29,46
	 
	 
	59
	59
	 
	 

	Раздел 3. Материалы в текущих ценах

	31
	счет
	Опора железобетонная  СВ-110-3,5
	шт
	5
	11101,69
13100/1,18
	 
	 
	 
	55508
	 
	 
	 

	32
	счет
	Разъединитель РЛК-10 400А УХЛ-1
	шт
	1
	27288,14
32200/1,18
	 
	 
	 
	27288
	 
	 
	 

	33
	счет
	Пункт коммерческого учёта электроенергии ПКУ-С  6(10) У1
	шт
	1
	131355,93
155000/1,18
	 
	 
	 
	131356
	 
	 
	 

	34
	счет
	Изолятор  ШС - 10
	шт
	22
	466,1
550/1,18
	 
	 
	 
	10254
	 
	 
	 

	35
	счет
	Ограничитель ОПН-П-6/7,2/10/400
	шт
	3
	1186,44
1400/1,18
	 
	 
	 
	3559
	 
	 
	 

	36
	счет
	Колпачек К-6
	шт
	18
	6,78
8/1,18
	 
	 
	 
	122
	 
	 
	 

	37
	счет
	Провод СИП 1-50
	м
	735,8
	67,8
80/1,18
	 
	 
	 
	49887
	 
	 
	 

	38
	счет
	Труба двустенная гофрированная  ПНД  63мм
	м
	2
	105,93
125/1,18
	 
	 
	 
	212
	 
	 
	 

	 

	39
	счет
	Кабель ААБЛ 3*35
	м
	572,22
561*1.02
	423,73
500/1,18
	 
	 
	 
	242467
	 
	 
	 

	40
	счет
	Сигнальная лента  300*100м
	м
	561
	11,02
13/1,18
	 
	 
	 
	6182
	 
	 
	 

	41
	счет
	Муфта 3КНТП-10  25-50 с наконечниками
	шт
	1
	1322,03
1560/1,18
	 
	 
	 
	1322
	 
	 
	 

	42
	счет
	Муфта 3КВТП-10  25-50 с гильзами
	шт
	1
	1016,95
1200/1,18
	 
	 
	 
	1017
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86)
	948879
	92196
	289220
	39552

	Накладные расходы
	105467
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 2202) (Поз. 27-30)
	1211
	 
	 
	 

	   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 1404) (Поз. 6)
	786
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 10369) (Поз. 13, 17, 19, 24)
	7051
	 
	 
	 

	   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 884) (Поз. 7)
	681
	 
	 
	 

	   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 103676) (Поз. 18, 23, 3-4, 10-12, 20-22, 25-26)
	83978
	 
	 
	 

	   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 13213) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16)
	11760
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	65060
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 2202) (Поз. 27-30)
	705
	 
	 
	 

	   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 10369) (Поз. 13, 17, 19, 24)
	3733
	 
	 
	 

	   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 1942) (Поз. 18, 23)
	777
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 13213) (Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16)
	6342
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 101734) (Поз. 3-4, 10-12, 20-22, 25-26)
	52902
	 
	 
	 

	   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 884) (Поз. 7)
	601
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Линии электропередачи:
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1-2, 5, 8-9, 14-16
	3187
	448
	1429
	104

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	3468
	515
	1643
	120

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	3900
	618
	1972
	144

	        Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2017г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=17,34; ЭМ=6,79; ЗПМ=17,34; МАТ=4,86"
	30473
	10716
	13390
	2497

	        Накладные расходы 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13 213)
	11760
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 13 213)
	6342
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	48575
	 
	 
	 

	      Строительные металлические конструкции
	2522
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	21153
	 
	 
	 

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	12080
	 
	 
	 

	      Итого
	84330
	 
	 
	 

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	551590
	 
	 
	 

	    Итого
	635920
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	479368
	 
	 
	 

	  Итого Прочие затраты
	4118
	 
	 
	 

	  Итого
	1119405,66
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	567463
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	289220
	 
	 
	 

	      ФОТ
	131748
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	105467
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	65060
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 1 119 405,66
	201 493,02
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1 320 898,68
	 
	 
	 




Приложение № 13 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

  Обязанности Подрядчика.

1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

1.5.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 

1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией  уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов,  оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны  выполнения работ. 

1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

2. Обязанности Заказчика.

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 
3. Заказчик имеет право

3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.

4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 

4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 

4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 

4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.  

5. Меры ответственности
5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере  5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 

· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 

· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. 
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