Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 
26.12.2018 г.
Наименование Заказчика: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,
Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.
Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru., тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru
Настоящим объявляет о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (Закупка № 29-2018).
1. Контактная информация:

по техническим вопросам, инициатор Договора – Образцов Михаил Михайлович, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru; 

по вопросам организации процедуры, специалист по закупкам – Шипко Юлия Владленовна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru.

2. Способ осуществления закупки: открытый конкурс в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети Интернет: www.otc.ru.
4. Предмет договора: выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». Объем работ: в соответствии с Конкурсной документацией (Техническим заданием и Ведомостями объемов работ). 
5. Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого конкурса в электронной форме содержится в Конкурсной документации, которая предоставляется любому участнику в электронной форме через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 26.12.2018 г. по 14.01.2019 г. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
6. Место выполнения работ: Красноярский край. Конкретные адреса объектов, на которых выполняются работы, указаны в Техническом задании.
7. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. Настоящее извещение является неотъемлемой частью Конкурсной документации.
8. Участником открытого конкурса в электронной форме может быть любой Подрядчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, включая дополнительные требования, установленные Конкурсной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.
9. Начальная (максимальная) цена договора: 28 921 018, 80 (двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемнадцать) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 20%. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость всех работ и материалов (установки опор ВЛ; изготовления и монтажа металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах; монтажа самонесущего изолированного или голого провода на ВЛ; монтажа линейных разъединителей; установки фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств; рытья котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач; подключения кабелей; монтажа металлических шкафов для приборов учета; установки и подключения приборов учета электрической энергии; проведения пусконаладочных работ; проведения необходимых испытаний и измерений; оформления приемо-сдаточной документации), транспортных работ, погрузочно- разгрузочных работ, расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, другие сопутствующие расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц.
10. Заказчик устанавливает требование о внесении обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 1 446 050, 94 руб., НДС не облагается. Способы и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Конкурсной документации.

11. Заказчик устанавливает требование внесения обеспечения исполнения Договора в размере 20 (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 5 784 203, 76 руб., НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора, порядок возврата обеспечения исполнения Договора указываются Заказчиком в Конкурсной документации и проекте Договора.

12. Для участия в открытом конкурсе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.

13. Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде (сканированные копии), подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 27.12.2018 г. и не позднее 06:00 ч. (время московское) 14.01.2019 г. 

14. Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 14.01.2019 г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе обеспечивается оператором электронной площадки. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок, не позднее 17.01.2019 г.

15. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 15.01.2019 г. по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 18.01.2019 г.

16. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе, осуществляется комиссией по закупкам 16.01.2019 по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 21.01.2019 г.
17. Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в извещение по открытому конкурсу в электронной форме. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 2.1.3 Положения о закупках.
18. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.
19. Извещение и Конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».
20. Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) Конкурсной документации.

При возникновении вопросов Участник закупки имеет право обратиться к Заказчику за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса на ЭТП в соответствующем разделе. 

Заказчик обязан предоставить заинтересованному лицу письменное разъяснение в электронной форме в течение трех календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику заявления заинтересованного лица, если заявление заинтересованного лица поcтупило в адрес Заказчика с момента размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а именно: с 25.12.2018 г. по 08.01.2019 г. 13:00 ч. (мск.). В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не должен изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц.

Предмет закупки: выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц.

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Ведомость объемов работ № 1 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.2. Ведомость объемов работ № 2 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.3. Ведомость объемов работ № 3 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

2.1. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям, независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги. Постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 г. 

2.2. Обеспечение качественного учета потребления электрической энергии потребителями, подключенными к электрическим сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3. Общие требования.
  При производстве работ: 

- работы выполняются обученным и аттестованным персоналом, по наряду-допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала;

- необходимо предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории распределительных устройств, подстанций и в охранных зонах ВЛ;

-  выполнение работ на высоте, применение грузоподъемных механизмов, подъемников и вышек; разработка грунта механизированным и (или) ручным способом для производства строительно-монтажных работ; в электроустановках в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.   Требования к выполнению работ:
4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ выполняется силами Подрядчика.

4.2 Работы по технологическому присоединению включают в себя:

- установка опор ВЛ;

- изготовление и монтаж металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах;

- монтаж самонесущего изолированного или голого провода на ВЛ;

- монтаж линейных разъединителей;

- установка фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств;

- рытье котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач;

- подключение кабелей;

- монтаж металлических шкафов для приборов учета;

- установка и подключение приборов учета электрической энергии;

- проведение пусконаладочных работ;

- проведение необходимых испытаний и измерений;

- оформление приемо-сдаточной документации.

4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются представителем Заказчика. Особое внимание уделяют качеству применяемых в ходе выполнения работ изделий и материалов.

5. Работы выполнить в 2019 году.
5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, экскаватор, бурильно-крановую установку, автокран, автоподъемник, комплект инструмента и приспособлений и т.п. 

5.1.2.  Работы выполняются в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР), которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

6. Требования к Подрядчику: электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденной в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7. Требования к последовательности выполнения Работ: 
•
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Кодинск, Советский район, стройбаза левого берега (кадастровый номер земельного участка 24:20:0817001:567) - с момента заключения договора до 01 марта 2019 года;

•
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.1 (кадастровый номер здания 24:50:0500104:56) - с 01 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года;

•
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников (кадастровый номер земельного участка 24:50:0400413:188) - с 01 апреля 2019 года по 30 июля 2019 года.
8. Требования к выполнению работ.

8.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и электромонтажные материалы, и изделия, требуемые для выполнения работ.

8.2. Все материалы, конструкции и изделия, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

8.3. Окончательная приемка материалов, конструкций и изделий производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

8.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

       8.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

       8.6. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки сдаёт Работы.

       8.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

        8.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

        8.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующей нормативно-технической документации;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции, материалы и изделия;

- акты скрытых работ;

- протоколы испытаний и измерений;

- приемо-сдаточную документацию;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

        8.10. При выполнении работ должен соблюдаться Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

9. Гарантийный срок.

9.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.

9.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.   
Приложение №1 – Ведомость объемов работ №1;

Приложение №2 – Ведомость объемов работ №2;

Приложение №3 – Ведомость объемов работ №3;

Приложение №4 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение №5 – Локальный сметный расчет №2;

Приложение №6 – Локальный сметный расчет №3;

Приложение №7- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение №1 к техническому заданию
Ведомость объемов работ №1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.1. Кадастровый номер здания 24:50:0500104:56.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Точка присоединения ТП-42,  РУ-6кВ,  яч. 4.

	1
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных  при диаметре ствола до 36 см
	1 м3 кряжей
	20
	 

	2
	Вырезка порослей
	100 деревьев
	25
	 

	3
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	10
	 

	КЛ - 6кВ  (Кабель ААБл  3*50)

	4
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01575
	 

	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0175
	 

	6
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,5
	 

	7
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг
	100 м кабеля
	0,5
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	0,5
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01125
	 

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0125
	 

	11
	Труба винипластовая, диаметр 75 мм
	100 м
	0,4
	 

	12
	Муфта концевая термоусаживаемая   для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	2
	 

	13
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  (Заделка проходов кабелей в стенах)
	1 м3 заделки
	0,085
	 

	
	Пена монтажная  в баллончике емкостью 0,85 л  (огнестойкая)
	шт.
	1
	 

	КЛ - 6кВ    (Кабель ААБл 3*240)

	15
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,3591
	 

	16
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,399
	 

	17
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	11,4
	 

	18
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	11,4
	 

	19
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	11,4
	 

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2565
	 

	21
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,285
	 

	22
	Муфта концевая термоусаживаемая   для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	2
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	23
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	 

	24
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04
	 

	25
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	2
	 

	26
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ
	1 испытание
	1
	 

	Раздел 3. Материалы в текущих ценах

	27
	Кабель ААБл  3*50
	м
	65,2
	 

	28
	Кабель ААБл 3*240
	м
	1155,2
	 

	29
	Сигнальная лента 300мм*100м  "Осторожно кабель"
	м
	1190
	 

	30
	Муфта концевая 3КВТп-10      25/50-Б   (КВТ) с наконечниками
	шт
	2
	 

	31
	Муфта концевая 3КВТп-10  150/240-Б   (КВТ) с наконечниками
	шт
	2
	 

	32
	Труба двустенная ПНД/ПВД 75 мм красная
	м
	40
	 


Приложение №2 к техническому заданию
Ведомость объемов работ №2

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400413:188.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Вырубка просеки

	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	1
	 

	2
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	1
	 

	3
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
	100 хлыстов
	1
	 

	4
	Вырезка порослей деревьев
	100 деревьев
	5
	 

	5
	Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм
	100 пней
	1
	 

	6
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	150
	 

	Раздел 2. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240)

	7
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
	1 шт.
	2
	 

	8
	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2    (3СТП-10  150*240)
	1 шт.
	4
	 

	9
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,11025
	 

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,1225
	 

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	3,5
	 

	12
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	3,5
	 

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	3,5
	 

	14
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	2
	 

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,11025
	 

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1225
	 

	17
	Труба винипластовая, диаметр 110 мм
	100 м
	3,5
	 

	18
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	0,3
	 

	19
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,02
	 

	20
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,3
	 

	21
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 3. ВЛ - 6кВ        2-х цепная  (СИП3  1*120)

	Демонтажные работы

	22
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	3
	 

	23
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных
	1 опора
	3
	 

	24
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ  (Провод АС-120)
	1 опора (3 провода)
	6
	 

	Монтажные работы

	25
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	3
	 

	26
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	3
	 

	27
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( ВЛ 2-х цепная  СИП-3  1*120 =2000м/6=333,3м)
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,3333
	 

	Изготовление и монтаж траверс  на ж/б опоры - 6шт

	28
	Металлические конструкции
	1 т
	0,265968
	 

	29
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м*6шт=18м)
	т
	0,1872
	 

	30
	Сталь угловая 63х63 мм  (3шт*0,6м=1,8м*6шт=10,8м)
	т
	0,051948
	 

	31
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (6шт* 0,25м=1,5м*6шт=9м)
	т
	0,02682
	 

	Заземление ж/б опор ВЛ - 6шт

	32
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	1,5
	 

	33
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм   (2,5м*6шт=15м)  (Штырь)
	т
	0,0237
	 

	 

	34
	Установка разъединителей с помощью механизмов   (№1-РЛК) без заземления
	1 компл.
	1
	 

	35
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ       (ОПН-6)
	1 компл. (3 фазы)
	1
	 

	Крепление укосов  -  3 ж/б опоры

	36
	Металлические конструкции
	1 т
	0,017316
	 

	37
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м*3шт=3,6м)
	т
	0,017316
	 

	38
	Шпилька М20  (1,4м*3шт)
	шт
	3
	 

	39
	Гайка М20  6*3шт
	шт
	18
	 

	40
	Шайба М20  6*3шт
	шт
	18
	 

	41
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2   (ВЛ 2-х цепная)
	100 шт.
	0,06
	 

	Раздел 4. ВЛ - 6кВ        1 цепная  (СИП3  1*50)

	42
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	 

	43
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов            (ВЛ  1 цепная  СИП-3  1*50 =10600м/3=3533,33м)
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	3,53333
	 

	Изготовление и монтаж траверс  на ж/б опоры - 1шт

	44
	Металлические конструкции
	1 т
	0,039207
	 

	45
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м)
	т
	0,0312
	 

	46
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м)
	т
	0,005772
	 

	47
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (3шт* 0,25м=0,75м)
	т
	0,002235
	 

	Крепление укосов  -  1 ж/б опора

	48
	Металлические конструкции
	1 т
	0,005772
	 

	49
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м)
	т
	0,005772
	 

	50
	Шпилька М20  (1,4м)
	шт
	1
	 

	51
	Гайка М20  6шт
	шт
	6
	 

	52
	Шайба М20  6шт
	шт
	6
	 

	53
	Установка разъединителей с помощью механизмов   (№2-РЛК)
	1 компл.
	1
	 

	Заземление разъединителя  (№2-РЛК)

	54
	Устройство заземления разъединителя РЛК
	10 м
	2
	 

	55
	Сталь полосовая 40х4 мм  - 20м
	т
	0,0252
	 

	56
	Сталь угловая 63х63 мм - 12,5м
	т
	0,060125
	 

	57
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ       (ОПН-6)
	1 компл. (3 фазы)
	1
	 

	Деревянные опоры  37+19+3=62шт

	58
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	56
	 

	59
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	3
	 

	Заземление деревянных опор ВЛ - 5шт

	60
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	1,25
	 

	61
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм   2,5м*5шт=12,5м   (Штырь)
	т
	0,01975
	 

	62
	Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 9 мм   (Спуск - 10м*5шт=50м)
	т
	0,02495
	 

	Изготовление и монтаж траверс   - 5шт

	63
	Металлические конструкции
	1 т
	0,110585
	 

	64
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (1,5м*5шт=7,5м)
	т
	0,078
	 

	65
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м*5шт=6м)
	т
	0,02886
	 

	66
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (0,25м*5шт=1,25м)
	т
	0,003725
	 

	 

	67
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (Траверсы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	Изготовление бондажей для деревянных опор - 56+3*2=62шт   (1 опора=2 бондажа*62шт=124шт)

	68
	Металлические конструкции
	1 т
	0,29822
	 

	69
	Сталь угловая 63х63 мм   (0,5м)
	т
	0,29822
	 

	70
	Шпилька М20  (0,8м)
	шт
	124
	 

	71
	Гайка М20  2шт
	шт
	248
	 

	72
	Шайба М20  2шт
	шт
	248
	 

	73
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 5. КЛ - 6кВ      (ААБЛ  3*50)

	74
	Муфта концевая термоусаживаемая   для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2        (3КНТП-10  25*50)
	1 шт.
	2
	 

	75
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,035
	 

	76
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,1
	 

	77
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (1м-2,325кг)
	100 м кабеля
	0,1
	 

	78
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,1
	 

	79
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,1
	 

	80
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,035
	 

	81
	Труба винипластовая, диаметр 110 мм
	100 м
	0,1
	 

	82
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 6. КТП  1000кВА

	Заземление КТП

	83
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0108
	 

	84
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	1,2
	 

	85
	Сталь угловая 63х63 мм   (2,5м*6=15м)
	т
	0,07215
	 

	86
	Сталь полосовая 40х4 мм  - 12м
	т
	0,01512
	 

	87
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0108
	 

	Установка КТП

	88
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,03
	 

	89
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий
	м3
	3
	 

	90
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
	1 подстанция
	1
	 

	91
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	Раздел 7. ВЛ - 0,4кВ    (СИП4 2*16)

	92
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	2
	 

	93
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов    (СИП4  2*16)
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	0,07
	 

	Изготовление бондажей для деревянных опор - 2шт   (1 опора=2 бондажа*2шт=4шт)

	94
	Металлические конструкции
	1 т
	0,00962
	 

	95
	Сталь угловая 63х63 мм   (0,5м)
	т
	0,00962
	 

	96
	Шпилька М20  (0,8м)
	шт
	4
	 

	97
	Гайка М20  2шт
	шт
	8
	 

	98
	Шайба М20  2шт
	шт
	8
	 

	99
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0,04
	 

	Раздел 8. КЛ - 0,4кВ    (СИП4 2*16)

	100
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,035
	 

	101
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,1
	 

	102
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (1м-0,131кг)
	100 м кабеля
	0,1
	 

	103
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,035
	 

	104
	Труба винипластовая по установленным конструкциям,  диаметр 40 мм
	100 м
	0,1
	 

	105
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0,04
	 

	Раздел 9. КЛ - 0,4кВ    (АВВГ  4*240)

	106
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,02835
	 

	107
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0315
	 

	108
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,9
	 

	109
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг    (1м -3,965кг)
	100 м кабеля
	0,9
	 

	110
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,02835
	 

	111
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0315
	 

	112
	Труба винипластовая, диаметр 110 мм
	100 м
	0,9
	 

	113
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,04
	 

	Раздел 10. КЛ - 0,4кВ  (ВВГ нг  4*6)

	114
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	115
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,2
	 

	116
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг  (1м - 0,333кг)
	100 м кабеля
	0,2
	 

	117
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	118
	Труба винипластовая по установленным конструкциям,  диаметр 40 мм
	100 м
	0,2
	 

	119
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	100 шт.
	0,04
	 

	Раздел 11. Пусконаладочные работы

	120
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  (ВЛ;  КЛ)
	1 линия
	8
	 

	121
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	4
	 

	122
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ( ВЛ 6кВ - 69 опор; ТП-1шт; Разъединитель-2шт)
	100 точек
	0,72
	 

	123
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м  (Повторное заземление опор)
	1 измерение
	4
	 

	124
	Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя)
	1 измерение
	7
	 

	125
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ   (КТП; Разъединитель на опоре)
	1 испытание
	2
	 

	126
	Трансформатор силовой   напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	1
	 

	127
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	 

	Раздел 12. Оборудование и материалы в текущих ценах

	КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240)

	128
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	400
	 

	129
	Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная
	м
	360
	 

	130
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	2
	 

	131
	Муфта соединительная  3СТп-10  150/240
	шт
	4
	 

	ВЛ - 6кВ   (СИП3  1*120)

	132
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	9
	 

	133
	Провод СИП3  1*120
	м
	2040
	 

	134
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	24
	 

	135
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	36
	 

	136
	Колпачек КП-22
	шт
	36
	 

	137
	Спиральная вязка СВ-120
	шт
	72
	 

	138
	Серьга СР-7-16
	шт
	24
	 

	139
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	24
	 

	140
	Ушко У1-7-16
	шт
	24
	 

	141
	Скоба СК-7-1А
	шт
	48
	 

	142
	Разъединитель  №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1
	компл
	1
	 

	143
	Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1
	шт
	3
	 

	ВЛ - 6кВ   (СИП3  1*50)

	144
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	2
	 

	145
	Провод СИП3  1*50
	м
	10812
	 

	146
	Опора деревянная энерголес 9м лиственница  (37+19шт одностоечных; 3шт с подкосом)
	шт
	62
	 

	147
	Приставка ПТ 33-2
	шт
	62
	 

	148
	Изолятор ШФ-20Г  (3шт*59 опор)
	шт
	177
	 

	149
	Колпачек КП-22  (3шт*59 опор)
	шт
	177
	 

	150
	Спиральная вязка СВ-70    (6шт*59 опор)
	шт
	354
	 

	151
	Крюк КВ-22  (3шт*37+19опор) для одностоечных опор
	шт
	168
	 

	152
	Разъединитель  №2 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1
	шт
	1
	 

	153
	Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1
	шт
	3
	 

	КЛ - 6кВ  (ААБл  3*50)

	154
	Муфта концевая  3КНТп-10  25/50
	шт
	2
	 

	155
	Кабель  ААБл-10  3*50
	м
	20
	 

	156
	Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная
	м
	20
	 

	КТП - 1000кВА

	157
	КТП - 1000кВА
	шт
	1
	 

	158
	Блок  фундаментный  ФБС 24-4-6
	шт
	2
	 

	ВЛ - 0,4кВ   (СИП4 2*16)

	159
	Опора деревянная энерголес 9м лиственница
	шт
	2
	 

	160
	Приставка ПТ 33-2
	шт
	2
	 

	161
	Провод СИП4  2*16
	м
	71,4
	 

	162
	Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4
	шт
	2
	 

	163
	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М
	шт
	2
	 

	164
	Крюк универсальный  СS 16
	шт
	2
	 

	КЛ - 0,4кВ    (СИП4   2*16)

	165
	Провод СИП4  2*16
	м
	20
	 

	166
	Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм
	м
	20
	 

	КЛ - 0,4кВ  (АВВГ  4*240)

	167
	Кабель  АВВГ 4*240
	м
	100
	 

	168
	Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная
	м
	100
	 

	169
	Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20
	шт
	8
	 

	170
	Муфта соединительная для труб ПНД/ПВД    d110
	шт
	1
	 

	КЛ - 0,4кВ  (ВВГ нг  4*6)

	171
	Кабель  ВВГ нг 4*6
	м
	30,53
	 

	172
	Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм
	м
	30
	 

	Раздел 13. Расчет стоимости транспортных услуг

	173
	КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный с Тралом ТСП 94183-0000010, МС 094924
	м/час
	8
	 

	174
	КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный (В184НН124)
	м/час
	40
	 

	175
	ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R210LC-7, 24 XE 2111  ( с экипажем)
	м/час
	24
	 

	176
	Автомобиль бортовой с БКУ  (на шасси УРАЛ 4320),2017 г.в.(с экипажем)
	м/час
	80
	 

	177
	Автокран 25т Галичанин
	м/час
	40
	 

	178
	Грузовой, буровая установка 278489БКМ317, 2007 г.в. Г/н О459ТТ24 ( с экипажем)
	м/час
	80
	 

	179
	Трактор МСН-10
	м/час
	200
	 

	Раздел 14. Расчистка трассы

	180
	Вырезка порослей деревьев
	100 деревьев
	99
	 

	181
	Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм
	100 пней
	9,5
	 

	182
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	4,03
	 

	183
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	4,7
	 

	184
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	134
	 

	Раздел 15. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	185
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0126
	 

	186
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,014
	 

	187
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,4
	 

	188
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	0,4
	 

	189
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,4
	 

	190
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,23
	 

	191
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0126
	 

	192
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,014
	 

	193
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	0,4
	 

	194
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,01
	 

	195
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,4
	 

	196
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
	1 шт.
	2
	 

	197
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 16. ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )

	Монтажные работы

	198
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3    (Расчистка трассы болото  L=500м)
	1000 м3 грунта
	15
	 

	199
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	60
	 

	200
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	10
	 

	201
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( СИП-3  1*95 )
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	3
	 

	 

	202
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	2
	 

	203
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ       (ОПН-6)
	1 компл. (3 фазы)
	2
	 

	204
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 17. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	205
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,1386
	 

	206
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,154
	 

	207
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	4,4
	 

	208
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	4,4
	 

	209
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	4,4
	 

	210
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	2,52
	 

	211
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1386
	 

	212
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,154
	 

	213
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	1,9
	 

	214
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,06
	 

	215
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	1,9
	 

	216
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
	1 шт.
	4
	 

	217
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 18. ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )

	218
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	12
	 

	219
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	4
	 

	220
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( СИП-3  1*95 )
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,8
	 

	221
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 19. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	222
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0252
	 

	223
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,028
	 

	224
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,8
	 

	225
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	0,8
	 

	226
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,8
	 

	227
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,46
	 

	228
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0252
	 

	229
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,028
	 

	230
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	1,9
	 

	231
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,06
	 

	232
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	1,9
	 

	233
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
	1 шт.
	4
	 

	234
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 20. ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )

	235
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	14
	 

	236
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
	1 опора
	8
	 

	237
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( СИП-3  1*95)
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,68
	 

	238
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 21. КТП  1600кВА

	Заземление КТП

	239
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0108
	 

	240
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	1,2
	 

	241
	Сталь угловая 63х63 мм   (2,5м*8=20м)
	т
	0,0962
	 

	242
	Сталь полосовая 50х4 мм - 12м
	т
	0,01512
	 

	243
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0108
	 

	Установка КТП

	244
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
	1 подстанция
	1
	 

	245
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью   1600 кВ·А
	1 подстанция
	1
	 

	246
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 22. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	247
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0945
	 

	248
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	249
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	3
	 

	250
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	3
	 

	251
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	3
	 

	252
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0945
	 

	253
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1,7
	 

	254
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,105
	 

	255
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
	1 шт.
	2
	 

	256
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
	 

	Раздел 23. Изготовление и монтаж траверс  на ж/б;    Крепление укосов;    Заземление ж/б опор ВЛ

	Изготовление и монтаж траверс  на ж/б;    Крепление укосов

	257
	Металлические конструкции
	1 т
	2,91936
	 

	258
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (5шт*12м=60м)
	т
	1,248
	 

	259
	Сталь угловая 63х63 мм  (12шт*12м=144м)
	т
	1,38526
	 

	260
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (4шт*12м=48м)
	т
	0,28608
	 

	 

	261
	Шпилька М20  (1,4м)
	шт
	108
	 

	262
	Гайка М20
	шт
	720
	 

	263
	Шайба М20
	шт
	720
	 

	264
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (Траверсы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	 

	Заземление ж/б опор ВЛ

	265
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	26,4
	 

	266
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм   (11шт*12м=132м)  (Штырь)
	т
	0,41712
	 

	Раздел 24. Ячейка   КСО   -   12 шт

	267
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	12
	 

	Раздел 25. Реконструкция ячейки № 42  -  1 шт

	268
	Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	1
	 

	269
	Монтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем    (ВМГ-10(6кВ) 630)
	1 шт.
	1
	 

	Раздел 26. Пусконаладочные работы

	270
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  (ВЛ; КЛ)
	1 линия
	7
	 

	271
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	7
	 

	272
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  (ВЛ 6кВ = 108 опор)
	100 точек
	1,08
	 

	273
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м (Повторное заземление опор)
	1 измерение
	4
	 

	274
	Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя)
	1 измерение
	7
	 

	275
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ   (КТП; разъединитель; ячейка КСО; Выключатель маслянный)
	1 испытание
	16
	 

	276
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	 

	Раздел 27. Оборудование и материалы в текущих ценах

	КЛ - 6кВ

	277
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	90
	 

	278
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	2
	 

	ВЛ - 6кВ

	279
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	80
	 

	280
	Провод СИП 3  1*95
	м
	9180
	 

	281
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	180
	 

	282
	Колпачек КП-22
	шт
	180
	 

	283
	Спиральная вязка СВ-95
	шт
	180
	 

	284
	Серьга СР-7-16
	шт
	120
	 

	285
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	120
	 

	286
	Ушко У1-7-16
	шт
	120
	 

	287
	Скоба СК-7-1А
	шт
	240
	 

	288
	Разъединитель  №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1
	компл
	2
	 

	289
	Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1
	шт
	6
	 

	КЛ - 6кВ

	290
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	650
	 

	291
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	4
	 

	ВЛ - 6кВ

	292
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	20
	 

	293
	Провод СИП 3  1*95
	м
	2448
	 

	294
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	36
	 

	295
	Колпачек КП-22
	шт
	36
	 

	296
	Спиральная вязка СВ-95
	шт
	36
	 

	297
	Серьга СР-7-16
	шт
	24
	 

	298
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	24
	 

	299
	Ушко У1-7-16
	шт
	24
	 

	300
	Скоба СК-7-1А
	шт
	48
	 

	КЛ - 6кВ

	301
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	280
	 

	302
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	4
	 

	ВЛ - 6кВ

	303
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	30
	 

	304
	Провод СИП 3  1*95
	м
	2080,8
	 

	305
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	42
	 

	306
	Колпачек КП-22
	шт
	42
	 

	307
	Спиральная вязка СВ-95
	шт
	42
	 

	308
	Серьга СР-7-16
	шт
	28
	 

	309
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	28
	 

	310
	Ушко У1-7-16
	шт
	28
	 

	311
	Скоба СК-7-1А
	шт
	56
	 

	КТП

	312
	КТП - 1600кВА
	шт
	1
	 

	313
	Блок  фундаментный  ФБС 24-4-6
	шт
	4
	 

	314
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	1
	 

	КЛ - 6кВ

	315
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	320
	 

	316
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	2
	 

	Ячейка   КСО

	317
	Ячейка (линейная) КСО-393-6-600У3 (ВНА-10/630;  3хПТ-1,4-6-200; 3хТОЛ-10-100/5-0,5/10Р)
	шт
	10
	 

	318
	Ячейка (ТН)  КСО-393М-11-600У3  (РВЗ-10/630; 3хПН01;  3х3НОЛ-6)
	шт
	2
	 

	Выключатель маслянный

	319
	Выключатель маслянный  ВМГ-10(6кВ) 630
	шт
	1
	 


Приложение №3 к техническому заданию
Ведомость объемов работ № 3

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Кодинск, Советский район, стройбаза левого берега. Кадастровый номер земельного участка 24:20:0817001:567.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтаж выкатных элементов с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL для ячеек К-37   в ПС №1

	1
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	2
	 

	2
	Новое включение (наладка) РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток)
	1 шт.
	2
	 

	3
	Опробование РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток)
	 
	2
	 

	 

	

	4
	Шкаф управления и регулирования   (БЗП-03)
	1 шкаф
	2
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	5
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
	1 диаграмма
	2
	 

	6
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ
	1 испытание
	2
	 

	7
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	6
	 

	 

	8
	Программируемый микропроцессорный комплекс
	1 устройство
	2
	 

	9
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт.
	1 присоединение
	4
	 

	Раздел 3. Оборудование в текущих ценах

	10
	1. Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL для ячейки К-37 с доставкой в т.ч:
	шт
	2
	 

	11
	1.1 Выкатной элемент                 ВЭ/ТЕL (К-37)-10 -31,5/630
	шт
	2
	 

	12
	1.2 Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0,5S/10Р   10-10ВА/15ВА-1000/5-1000/5 31,5  81  У2
	шт
	6
	 

	13
	1.3 Счетчик Матрица NP73Е.6-4-1 с  GPRS
	шт
	2
	 

	14
	1.4 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/ТЕL-6/6.9 УХЛ2
	шт
	6
	 

	15
	1.5 Ручной генератор ТЕR_CBunit_ManGen_1
	шт
	1
	 

	16
	Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-03 (В комплекте: Микропроцессорный блок релейной зищиты БЗП-03; пульт управления ПУ-01; монтажный комплект для ячеек КРУ (КСО), программное обеспечение для параметрирования терминалов серии БЗП "КIWI") +Комплект ДДЗ (3 датчика+3 провода)  с доставкой
	шт
	2
	 


Приложение №4 к техническому заданию
Локальный сметный расчет №1
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Точка присоединения ТП-42,  РУ-6кВ,  яч. 4.

	1
	ТЕРр68-34-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных  при диаметре ствола до 36 см
	1 м3 кряжей
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР47-01-113-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Вырезка порослей
	100 деревьев
	25
2500/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР47-01-001-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	10
1000/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	КЛ - 6кВ  (Кабель ААБл  3*50)

	4
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01575
(50*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0175
(50*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,5
50/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм08-02-141-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг
	100 м кабеля
	0,5
50/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	0,5
50/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР01-01-033-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01125
(50*0,5*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0125
(50*0,5*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая, диаметр 75 мм
1 663,32 = 1 696,82 - 0,5 x 67,00
	100 м
	0,4
40/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм08-02-165-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоусаживаемая   для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
90,41 = 1 016,74 - 5,22 x 177,39 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР46-03-017-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  (Заделка проходов кабелей в стенах)
(МАТ=0 к расх.)
	1 м3 заделки
	0,085
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТСЦ-101-1921
	Пена монтажная  в баллончике емкостью 0,85 л  (огнестойкая)
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	КЛ - 6кВ    (Кабель ААБл 3*240)

	15
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,3591
(1140*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,399
(1140*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	11,4
1140/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	11,4
1140/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля
	100 м кабеля
	11,4
1140/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕР01-01-033-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2565
(1140*0,5*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,285
(1140*0,5*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоусаживаемая   для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
132,76 = 1 697,69 - 8,82 x 177,39 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Точка присоединения ТП-42,  РУ-6кВ,  яч. 4.
	
	
	
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	23
	ТЕРп01-11-028-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕРп01-12-027-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕРп01-12-021-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ
	1 испытание
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	Раздел 3. Материалы  в текущих ценах

	27
	Прайс лист
	Кабель ААБл  3*50
	м
	65,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Прайс лист
	Кабель ААБл 3*240
	м
	1155,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Прайс лист
	Сигнальная лента 300мм*100м  "Осторожно кабель"
	м
	1190
1140+50
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Прайс лист
	Муфта концевая 3КВТп-10      25/50-Б   (КВТ) с наконечниками
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Прайс лист
	Муфта концевая 3КВТп-10  150/240-Б   (КВТ) с наконечниками
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Прайс-лист
	Труба двустенная ПНД/ПВД 75 мм красная
	м
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Материалы  в текущих ценах
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 5731) (Поз. 23-26)
	
	
	
	

	   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 21296) (Поз. 5, 10, 14, 16, 21)
	
	
	
	

	   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 204138) (Поз. 4, 9, 15, 20, 6-8, 11-12, 17-19, 22)
	
	
	
	

	   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 34988) (Поз. 1)
	
	
	
	

	   94% =  110%*0.85 ФОТ (от 1555) (Поз. 13)
	
	
	
	

	   98% =  115%*0.85 ФОТ (от 227495) (Поз. 2-3)
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 5731) (Поз. 23-26)
	
	
	
	

	   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 21296) (Поз. 5, 10, 14, 16, 21)
	
	
	
	

	   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 4926) (Поз. 4, 9, 15, 20)
	
	
	
	

	   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 34988) (Поз. 1)
	
	
	
	

	   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 199212) (Поз. 6-8, 11-12, 17-19, 22)
	
	
	
	

	   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 1555) (Поз. 13)
	
	
	
	

	   72% =  90%*0.8 ФОТ (от 227495) (Поз. 2-3)
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итоги по Строительным работам
	
	
	
	

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	 
	 
	 
	 

	      Благоустройство (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03"
	
	
	
	

	        Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 34 988)
	
	
	
	

	        Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 34 988)
	
	
	
	

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	
	

	      Озеленение. Защитные лесонасаждения
	
	
	
	

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	

	      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	
	
	
	

	      Итого
	
	
	
	

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	

	    Итого
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	

	  НДС 20%
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	


Приложение №5 к техническому заданию
Локальный сметный расчет №2

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Вырубка просеки

	1
	ТЕР01-02-099-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	1
100/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-101-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	1
100/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР01-02-100-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
413,43 = 3 368,91 - 26,4 x 111,95
	100 хлыстов
	1
100/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР47-01-113-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Вырезка порослей деревьев
	100 деревьев
	5
500/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР01-02-111-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм
	100 пней
	1
100/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР47-01-001-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	150
500*30/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Вырубка просеки
	
	
	
	

	Раздел 2. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240)

	7
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм08-02-167-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2    (3СТП-10  150*240)
165,59 = 395,67 - 0,03 x 154,03 - 0,03 x 214,16 - 0,031 x 7 065,70
	1 шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
0,00 = 5 506,99 - 27,95 x 197,03
	1000 м3 грунта
	0,11025
(350*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,1225
(350*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16
	100 м кабеля
	3,5
350/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
345,52 = 1 650,51 - 1,65 x 154,03 - 4,96 x 2,28 - 4,96 x 138,34 - 1,65 x 214,16
	100 м кабеля
	3,5
350/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
73,51 = 1 634,64 - 4,24 x 154,03 - 4,24 x 214,16
	100 м кабеля
	3,5
350/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТСЦ-404-0005
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	2
2000/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР01-01-033-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
0,00 = 787,36 - 7,6 x 103,60
	1000 м3 грунта
	0,11025
(350*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1225
(350*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая, диаметр 110 мм
1 501,32 = 1 696,82 - 0,44 x 154,03 - 0,44 x 214,16 - 0,5 x 67,00
	100 м
	3,5
350/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР22-05-002-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
17 192,34 = 28 494,04 - 2,62 x 136,95 - 64,52 x 21,14 - 124,16 x 77,15
	100 м продавливания
	0,3
3*10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТСЦ-103-1009
применительно
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,02
20/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,3
30/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРм08-02-144-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240)
	
	
	
	

	Раздел 3. ВЛ - 6кВ        2-х цепная  (СИП3  1*120)

	Демонтажные работы

	22
	ТЕР33-04-042-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
12,94 = 197,26 - 1,04 x 168,68 - 0,06 x 148,10
	1 опора
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР33-04-042-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных
63,14 = 265,18 - 1,11 x 168,68 - 0,1 x 148,10
	1 опора
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР33-04-040-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ  (Провод АС-120)
64,96 = 79,77 - 0,1 x 148,10
	1 опора (3 провода)
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтажные работы

	25
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
41,52 = 217,47 - 0,78 x 168,68 - 0,19 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР33-04-003-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
83,30 = 472,52 - 1,86 x 168,68 - 0,4 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР33-04-009-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( ВЛ 2-х цепная  СИП-3  1*120 =2000м/6=333,3м)
1 465,13 = 2 633,95 - 7,56 x 106,61 - 2,45 x 148,10
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,3333
333,3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление и монтаж траверс  на ж/б опоры - 6шт

	28
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,265968
0,1872+0,051948+0,02682
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТСЦ-101-3686
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м*6шт=18м)
	т
	0,1872
(10,4*18)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм  (3шт*0,6м=1,8м*6шт=10,8м)
	т
	0,051948
(4,81*10,8)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТСЦ-101-1620
применительно
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (6шт* 0,25м=1,5м*6шт=9м)
	т
	0,02682
(2,98*9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заземление ж/б опор ВЛ - 6шт

	32
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ
29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10
	10 м шин заземления
	1,5
15/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТСЦ-101-1619
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм   (2,5м*6шт=15м)  (Штырь)
	т
	0,0237
(1,58*15)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	34
	ТЕР33-04-030-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка разъединителей с помощью механизмов   (№1-РЛК) без заземления
96,07 = 257,97 - 0,66 x 153,30 - 0,41 x 148,10
	1 компл.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕРм08-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ       (ОПН-6)
499,58 = 1 031,93 - 2,9 x 154,03 - 0,4 x 214,16
	1 компл. (3 фазы)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крепление укосов  -  3 ж/б опоры

	36
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,017316
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м*3шт=3,6м)
	т
	0,017316
(4,81*3,6)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Счет
	Шпилька М20  (1,4м*3шт)
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Счет
	Гайка М20  6*3шт
	шт
	18
6*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Счет
	Шайба М20  6*3шт
	шт
	18
6*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕРм08-02-144-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2   (ВЛ 2-х цепная)
	100 шт.
	0,06
3*2/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 ВЛ - 6кВ        2-х цепная  (СИП3  1*120)
	
	
	
	

	Раздел 4. ВЛ - 6кВ        1 цепная  (СИП3  1*50)

	42
	ТЕР33-04-003-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
83,30 = 472,52 - 1,86 x 168,68 - 0,4 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕР33-04-009-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов            (ВЛ  1 цепная  СИП-3  1*50 =10600м/3=3533,33м)
1 465,13 = 2 633,95 - 7,56 x 106,61 - 2,45 x 148,10
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	3,53333
3533,33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление и монтаж траверс  на ж/б опоры - 1шт

	44
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,039207
0,0312+0,005772+0,002235
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТСЦ-101-3686
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м)
	т
	0,0312
(10,4*3)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м)
	т
	0,005772
(4,81*1,2)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТСЦ-101-1620
применительно
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (3шт* 0,25м=0,75м)
	т
	0,002235
(2,98*0,75)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крепление укосов  -  1 ж/б опора

	48
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,005772
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м)
	т
	0,005772
(4,81*1,2)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Счет
	Шпилька М20  (1,4м)
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Счет
	Гайка М20  6шт
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Счет
	Шайба М20  6шт
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕР33-04-030-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка разъединителей с помощью механизмов   (№2-РЛК)
96,07 = 257,97 - 0,66 x 153,30 - 0,41 x 148,10
	1 компл.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заземление разъединителя  (№2-РЛК)

	54
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления разъединителя РЛК
29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10
	10 м
	2
20/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТСЦ-101-1889
	Сталь полосовая 40х4 мм  - 20м
	т
	0,0252
(1,26*20)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм - 12,5м
	т
	0,060125
(4,81*12,5)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТЕРм08-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ       (ОПН-6)
499,58 = 1 031,93 - 2,9 x 154,03 - 0,4 x 214,16
	1 компл. (3 фазы)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Деревянные опоры  37+19+3=62шт

	58
	ТЕР33-04-001-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных
87,89 = 284,57 - 0,78 x 168,68 - 0,33 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	56
37+19
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ТЕР33-04-001-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом
152,64 = 533,35 - 1,59 x 168,68 - 0,65 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заземление деревянных опор ВЛ - 5шт

	60
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ
29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10
	10 м шин заземления
	1,25
12,5/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТСЦ-101-1619
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм   2,5м*5шт=12,5м   (Штырь)
	т
	0,01975
(1,58*12,5)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ТСЦ-101-3869
	Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 9 мм   (Спуск - 10м*5шт=50м)
	т
	0,02495
(0,499*50)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление и монтаж траверс   - 5шт

	63
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,110585
0,078+0,02886+0,003725
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ТСЦ-101-3686
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (1,5м*5шт=7,5м)
	т
	0,078
(10,4*7,5)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (1,2м*5шт=6м)
	т
	0,02886
(4,81*6)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ТСЦ-101-1620
применительно
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (0,25м*5шт=1,25м)
	т
	0,003725
(2,98*1,25)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	67
	ТЕР13-03-004-26
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (Траверсы)
516,23 = 518,90 - 0,01 x 116,13 - 0,01 x 2,95 - 0,01 x 148,10
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
16/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление бондажей для деревянных опор - 56+3*2=62шт   (1 опора=2 бондажа*62шт=124шт)

	68
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,29822
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (0,5м)
	т
	0,29822
(4,81*0,5)*124/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Счет
	Шпилька М20  (0,8м)
	шт
	124
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Счет
	Гайка М20  2шт
	шт
	248
2*124
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Счет
	Шайба М20  2шт
	шт
	248
2*124
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ТЕРм08-02-144-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 ВЛ - 6кВ        1 цепная  (СИП3  1*50)
	
	
	
	

	Раздел 5. КЛ - 6кВ      (ААБЛ  3*50)

	74
	ТЕРм08-02-165-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Муфта концевая термоусаживаемая   для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2        (3КНТП-10  25*50)
79,37 = 1 016,74 - 0,03 x 154,03 - 5,22 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,035
(10*0,7*0,5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16
	100 м кабеля
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ТЕРм08-02-141-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (1м-2,325кг)
259,69 = 1 143,27 - 1,17 x 154,03 - 3,22 x 2,28 - 3,22 x 138,34 - 1,17 x 214,16
	100 м кабеля
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
73,51 = 1 634,64 - 4,24 x 154,03 - 4,24 x 214,16
	100 м кабеля
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ТСЦ-404-0005
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,1
100/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,035
(10*0,7*0,5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая, диаметр 110 мм
1 501,32 = 1 696,82 - 0,44 x 154,03 - 0,44 x 214,16 - 0,5 x 67,00
	100 м
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ТЕРм08-02-144-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 КЛ - 6кВ      (ААБЛ  3*50)
	
	
	
	

	Раздел 6. КТП  1000кВА

	Заземление КТП

	83
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0108
(12*0,3*0,3)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10
	10 м шин заземления
	1,2
12/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (2,5м*6=15м)
	т
	0,07215
(4,81*15)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ТСЦ-101-1889
	Сталь полосовая 40х4 мм  - 12м
	т
	0,01512
(1,26*12)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0108
(12*0,3*0,3)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка КТП

	88
	ТЕР27-04-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
523,04 = 3 235,35 - 4,29 x 116,13 - 1,77 x 205,01 - 7,08 x 244,76 - 0,74 x 159,92
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ТСЦ-408-0133
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий
	м3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ТЕР33-04-029-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
61,96 = 436,01 - 2,44 x 153,30
	1 подстанция
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
568,80 = 2 992,92 - 9,87 x 154,03 - 2,22 x 214,16 - 0,009 x 5 133,54 - 30 x 12,74
	1 подстанция
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 6 КТП  1000кВА
	
	
	
	

	Раздел 7. ВЛ - 0,4кВ    (СИП4 2*16)

	92
	ТЕР33-04-001-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных
87,89 = 284,57 - 0,78 x 168,68 - 0,33 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	ТЕР33-04-008-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов    (СИП4  2*16)
829,88 = 1 838,30 - 2,36 x 106,61 - 1,75 x 148,10 - 6 x 82,94
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	0,07
70/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление бондажей для деревянных опор - 2шт   (1 опора=2 бондажа*2шт=4шт)

	94
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	0,00962
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (0,5м)
	т
	0,00962
(4,81*0,5)*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Счет
	Шпилька М20  (0,8м)
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Счет
	Гайка М20  2шт
	шт
	8
2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Счет
	Шайба М20  2шт
	шт
	8
2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ТЕРм08-02-144-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 7 ВЛ - 0,4кВ    (СИП4 2*16)
	
	
	
	

	Раздел 8. КЛ - 0,4кВ    (СИП4 2*16)

	100
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,035
(10*0,7*0,5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16
	100 м кабеля
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ТЕРм08-02-141-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (1м-0,131кг)
254,06 = 850,44 - 0,39 x 154,03 - 3,22 x 2,28 - 3,22 x 138,34 - 0,39 x 214,16
	100 м кабеля
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,035
(10*0,7*0,5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ТЕРм08-02-409-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая по установленным конструкциям,  диаметр 40 мм
1 492,48 = 1 647,48 - 0,33 x 154,03 - 0,33 x 214,16 - 0,5 x 67,00
	100 м
	0,1
10/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ТЕРм08-02-144-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 8 КЛ - 0,4кВ    (СИП4 2*16)
	
	
	
	

	Раздел 9. КЛ - 0,4кВ    (АВВГ  4*240)

	106
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
0,00 = 5 506,99 - 27,95 x 197,03
	1000 м3 грунта
	0,02835
(90*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0315
(90*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16
	100 м кабеля
	0,9
90/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг    (1м -3,965кг)
345,52 = 1 650,51 - 1,65 x 154,03 - 4,96 x 2,28 - 4,96 x 138,34 - 1,65 x 214,16
	100 м кабеля
	0,9
90/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ТЕР01-01-033-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
0,00 = 787,36 - 7,6 x 103,60
	1000 м3 грунта
	0,02835
(90*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0315
(90*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ТЕРм08-02-409-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая, диаметр 110 мм
1 501,32 = 1 696,82 - 0,44 x 154,03 - 0,44 x 214,16 - 0,5 x 67,00
	100 м
	0,9
90/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ТЕРм08-02-144-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 9 КЛ - 0,4кВ    (АВВГ  4*240)
	
	
	
	

	Раздел 10. КЛ - 0,4кВ  (ВВГ нг  4*6)

	114
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07
(20*0,7*0,5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16
	100 м кабеля
	0,2
20/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	ТЕРм08-02-141-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг  (1м - 0,333кг)
254,06 = 850,44 - 0,39 x 154,03 - 3,22 x 2,28 - 3,22 x 138,34 - 0,39 x 214,16
	100 м кабеля
	0,2
20/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,07
(20*0,7*0,5)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	ТЕРм08-02-409-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Труба винипластовая по установленным конструкциям,  диаметр 40 мм
1 492,48 = 1 647,48 - 0,33 x 154,03 - 0,33 x 214,16 - 0,5 x 67,00
	100 м
	0,2
20/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ТЕРм08-02-144-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	100 шт.
	0,04
4/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 10 КЛ - 0,4кВ  (ВВГ нг  4*6)
	
	
	
	

	Раздел 11. Пусконаладочные работы

	120
	ТЕРп01-11-028-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  (ВЛ;  КЛ)
	1 линия
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	ТЕРп01-12-027-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ( ВЛ 6кВ - 69 опор; ТП-1шт; Разъединитель-2шт)
	100 точек
	0,72
(69+1+2)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ТЕРп01-11-010-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м  (Повторное заземление опор)
	1 измерение
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	ТЕРп01-11-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя)
	1 измерение
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	ТЕРп01-12-021-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ   (КТП; Разъединитель на опоре)
	1 испытание
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ТЕРп01-02-004-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Трансформатор силовой   напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	ТЕРп01-11-013-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 11 Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	Раздел 12. Оборудование и материалы в текущих ценах

	КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240)

	128
	Счет
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	400
	
	
	
	
	
	
	
	 

	129
	Счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная
	м
	360
	
	
	
	
	
	
	
	 

	130
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	 

	131
	Счет
	Муфта соединительная  3СТп-10  150/240
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ВЛ - 6кВ   (СИП3  1*120)

	132
	Счет
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Счет
	Провод СИП3  1*120
	м
	2040
2000*1,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Счет
	Изолятор ПС-70Е
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	Счет
	Колпачек КП-22
	шт
	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	Счет
	Спиральная вязка СВ-120
	шт
	72
36*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	Счет
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Счет
	Скоба СК-7-1А
	шт
	48
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	Счет
	Разъединитель  №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Счет
	Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЛ - 6кВ   (СИП3  1*50)

	144
	Счет
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Счет
	Провод СИП3  1*50
	м
	10812
10600*1,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Счет
	Опора деревянная энерголес 9м лиственница  (37+19шт одностоечных; 3шт с подкосом)
	шт
	62
37+19+3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	Счет
	Приставка ПТ 33-2
	шт
	62
37+19+3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Счет
	Изолятор ШФ-20Г  (3шт*59 опор)
	шт
	177
3*59
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Счет
	Колпачек КП-22  (3шт*59 опор)
	шт
	177
3*59
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	Счет
	Спиральная вязка СВ-70    (6шт*59 опор)
	шт
	354
6*59
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Счет
	Крюк КВ-22  (3шт*37+19опор) для одностоечных опор
	шт
	168
3*(37+19)
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Счет
	Разъединитель  №2 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Счет
	Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	КЛ - 6кВ  (ААБл  3*50)

	154
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  25/50
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	155
	Счет
	Кабель  ААБл-10  3*50
	м
	20
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	156
	Счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная
	м
	20
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КТП - 1000кВА

	157
О
	Счет
	КТП - 1000кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	158
	Счет
	Блок  фундаментный  ФБС 24-4-6
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	ВЛ - 0,4кВ   (СИП4 2*16)

	159
	Счет
	Опора деревянная энерголес 9м лиственница
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	160
	Счет
	Приставка ПТ 33-2
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	161
	Счет
	Провод СИП4  2*16
	м
	71,4
70*1,02
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	162
	Счет
	Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	163
	Счет
	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	164
	Счет
	Крюк универсальный  СS 16
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КЛ - 0,4кВ    (СИП4   2*16)

	165
	Счет
	Провод СИП4  2*16
	м
	20
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	166
	Счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм
	м
	20
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	КЛ - 0,4кВ  (АВВГ  4*240)

	167
	Счет
	Кабель  АВВГ 4*240
	м
	100
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	168
	Счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная
	м
	100
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	169
	Счет
	Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20
	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	170
	Счет
	Муфта соединительная для труб ПНД/ПВД    d110
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КЛ - 0,4кВ  (ВВГ нг  4*6)

	171
	Счет
	Кабель  ВВГ нг 4*6
	м
	30,53
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	172
	Счет
	Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм
	м
	30
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	 
	 
	 

	Итого по разделу 12 Оборудование и материалы в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	Раздел 13. Расчет стоимости транспортных услуг

	173
	Калькуляция
	КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный с Тралом ТСП 94183-0000010, МС 094924
	м/час
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	Калькуляция
	КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный (В184НН124)
	м/час
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	Калькуляция
	ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R210LC-7, 24 XE 2111  ( с экипажем)
	м/час
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	Калькуляция
	Автомобиль бортовой с БКУ  (на шасси УРАЛ 4320),2017 г.в.(с экипажем)
	м/час
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	Калькуляция
	Автокран 25т Галичанин
	м/час
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Калькуляция
	Грузовой, буровая установка 278489БКМ317, 2007 г.в. Г/н О459ТТ24 ( с экипажем)
	м/час
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	Калькуляция
	Трактор МСН-10
	м/час
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	Итого по разделу 13 Расчет стоимости транспортных услуг
	
	 
	 
	 

	Раздел 14. Расчистка трассы

	180
	ТЕР47-01-113-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Вырезка порослей деревьев
	100 деревьев
	99
9900/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	ТЕР01-02-111-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм
	100 пней
	9,5
950/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	ТЕР01-01-030-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	4,03
4030/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	ТЕР01-02-027-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	4,7
4700/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	ТЕР47-01-001-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	134
13400/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 14 Расчистка трассы
	
	
	
	

	Раздел 15. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	185
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0126
(40*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,014
(40*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,4
40/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	0,4
40/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,4
40/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	ТСЦ-404-0005
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,23
230/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	ТЕР01-01-033-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0126
(40*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,014
(40*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	ТЕР22-05-002-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	0,4
40/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	ТСЦ-103-1009
применительно
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,01
10/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,4
40/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	196
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	ТЕРм08-02-144-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 15 КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )
	
	
	
	

	Раздел 16. ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )

	Монтажные работы

	198
	ТЕР01-01-030-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3    (Расчистка трассы болото  L=500м)
	1000 м3 грунта
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
201,23 = 217,47 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	ТЕР33-04-003-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
456,28 = 472,52 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	ТЕР33-04-009-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( СИП-3  1*95 )
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	202
	ТЕР33-04-030-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	ТЕРм08-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ       (ОПН-6)
	1 компл. (3 фазы)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	ТЕРм08-02-144-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 16 ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )
	
	
	
	

	Раздел 17. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	205
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,1386
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,154
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	4,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	4,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	4,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	ТСЦ-404-0005
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	2,52
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	ТЕР01-01-033-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1386
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,154
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	ТЕР22-05-002-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	1,9
190/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	ТСЦ-103-1009
применительно
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	1,9
190/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	ТЕРм08-02-144-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 17 КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )
	
	
	
	

	Раздел 18. ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )

	218
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
201,23 = 217,47 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	ТЕР33-04-003-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
456,28 = 472,52 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	ТЕР33-04-009-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( СИП-3  1*95 )
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	ТЕРм08-02-144-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 18 ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )
	
	
	
	

	Раздел 19. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	222
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0252
	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,028
	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	ТСЦ-404-0005
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0,46
	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	ТЕР01-01-033-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0252
	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,028
	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	ТЕР22-05-002-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм
	100 м продавливания
	1,9
190/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	ТСЦ-103-1009
применительно
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм
	т
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	ТЕРм08-02-148-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	1,9
190/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	ТЕРм08-02-144-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 19 КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )
	
	
	
	

	Раздел 20. ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )

	235
	ТЕР33-04-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных      (Опора СВ 110-3,5)
201,23 = 217,47 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	ТЕР33-04-003-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом    (Опора СВ 110-3,5)
456,28 = 472,52 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06
	1 опора
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	ТЕР33-04-009-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов                     ( СИП-3  1*95)
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	0,68
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	ТЕРм08-02-144-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 20 ВЛ - 6кВ   (СИП3   1*95 )
	
	
	
	

	Раздел 21. КТП  1600кВА

	Заземление КТП

	239
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0108
(12*0,3*0,3)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	1,2
12/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм   (2,5м*8=20м)
	т
	0,0962
(4,81*20)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	242
	ТСЦ-101-3721
	Сталь полосовая 50х4 мм - 12м
	т
	0,01512
(1,26*12)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0108
(12*0,3*0,3)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка КТП

	244
	ТЕР33-04-029-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
	1 подстанция
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	ТЕРм08-01-025-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью   1600 кВ·А
2 564,52 = 2 992,92 - 0,009 x 5 133,54 - 30 x 12,74
	1 подстанция
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 21 КТП  1600кВА
	
	
	
	

	Раздел 22. КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )

	247
	ТЕР01-01-009-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0945
(300*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,105
(300*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	ТЕРм08-02-142-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	3
300/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	ТЕРм08-02-141-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг   (1м-5,554кг)
	100 м кабеля
	3
300/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	ТЕРм08-02-143-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	3
300/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	ТЕР01-01-033-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0945
(300*0,7*0,5*0,9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	ТСЦ-404-0005
	Кирпич  размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1,7
1700/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,105
(300*0,7*0,5*0,1)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	ТЕРм08-02-165-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2    (3КНТП-10  150*240)
121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	ТЕРм08-02-144-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт.
	0,03
3/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 22 КЛ - 6кВ   (ААБЛ  3*240 )
	
	
	
	

	Раздел 23. Изготовление и монтаж траверс  на ж/б;    Крепление укосов;    Заземление ж/б опор ВЛ

	Изготовление и монтаж траверс  на ж/б;    Крепление укосов

	257
	ТЕРм08-01-087-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Металлические конструкции
1 737,01 = 13 793,18 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36
	1 т
	2,91936
	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	ТСЦ-101-3686
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (5шт*12м=60м)
	т
	1,248
	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	ТСЦ-101-2544
	Сталь угловая 63х63 мм  (12шт*12м=144м)
	т
	1,38526
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	ТСЦ-101-1620
применительно
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм  (4шт*12м=48м)
	т
	0,28608
	
	
	
	
	
	
	
	 

	

	261
	Счет
	Шпилька М20  (1,4м)
	шт
	108
	
	
	
	
	
	
	
	 

	262
	Счет
	Гайка М20
	шт
	720
	
	
	
	
	
	
	
	 

	263
	Счет
	Шайба М20
	шт
	720
	
	
	
	
	
	
	
	 

	264
	ТЕР13-03-004-26
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (Траверсы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Заземление ж/б опор ВЛ

	265
	ТЕР33-04-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	26,4
	
	
	
	
	
	
	
	 

	266
	ТСЦ-101-1619
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм   (11шт*12м=132м)  (Штырь)
	т
	0,41712
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 23 Изготовление и монтаж траверс  на ж/б;    Крепление укосов;    Заземление ж/б опор ВЛ
	
	
	
	

	Раздел 24. Ячейка   КСО   -   12 шт

	267
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	12
10+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 24 Ячейка   КСО   -   12 шт
	
	
	
	

	Раздел 25. Реконструкция ячейки № 42  -  1 шт

	268
	ТЕРм08-01-084-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	ТЕРм08-01-084-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Монтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем    (ВМГ-10(6кВ) 630)
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 25 Реконструкция ячейки № 42  -  1 шт
	
	
	
	

	Раздел 26. Пусконаладочные работы

	270
	ТЕРп01-11-028-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  (ВЛ; КЛ)
	1 линия
	7
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	271
	ТЕРп01-12-027-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1 испытание
	7
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	272
	ТЕРп01-11-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  (ВЛ 6кВ = 108 опор)
	100 точек
	1,08
(60+10+12+4+14+8)/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	ТЕРп01-11-010-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м (Повторное заземление опор)
	1 измерение
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	ТЕРп01-11-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя)
	1 измерение
	7
5+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	ТЕРп01-12-021-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ   (КТП; разъединитель; ячейка КСО; Выключатель маслянный)
	1 испытание
	16
1+2+12+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	ТЕРп01-11-013-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	 
	 

	Накладные расходы
	
	
	 
	 

	Сметная прибыль
	
	
	 
	 

	Итого по разделу 26 Пусконаладочные работы
	
	
	 
	 

	Раздел 27. Оборудование и материалы в текущих ценах

	КЛ - 6кВ

	277
	Счет
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	90
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	278
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	ВЛ - 6кВ

	279
	Счет
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	80
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	280
	Счет
	Провод СИП 3  1*95
	м
	9180
3000*3*1,02
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	281
	Счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	180
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	282
	Счет
	Колпачек КП-22
	шт
	180
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	283
	Счет
	Спиральная вязка СВ-95
	шт
	180
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	284
	Счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	120
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	285
	Счет
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	120
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	286
	Счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	120
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	287
	Счет
	Скоба СК-7-1А
	шт
	240
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	288
	Счет
	Разъединитель  №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1
	компл
	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	289
	Счет
	Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1
	шт
	6
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	КЛ - 6кВ

	290
	Счет
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	650
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	291
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	4
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	ВЛ - 6кВ

	292
	Счет
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	20
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	293
	Счет
	Провод СИП 3  1*95
	м
	2448
800*3*1,02
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	294
	Счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	36
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	295
	Счет
	Колпачек КП-22
	шт
	36
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	296
	Счет
	Спиральная вязка СВ-95
	шт
	36
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	297
	Счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	298
	Счет
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	299
	Счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	24
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	300
	Счет
	Скоба СК-7-1А
	шт
	48
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КЛ - 6кВ

	301
	Счет
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	280
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	302
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	ВЛ - 6кВ

	303
	Счет
	Опора железобетонная СВ-110-3,5
	шт
	30
	
	
	
	
	
	
	
	 

	304
	Счет
	Провод СИП 3  1*95
	м
	2080,8
680*3*1,02
	
	
	
	
	
	
	
	 

	305
	Счет
	Изолятор ШФ-20Г
	шт
	42
	
	
	
	
	
	
	
	 

	306
	Счет
	Колпачек КП-22
	шт
	42
	
	
	
	
	
	
	
	 

	307
	Счет
	Спиральная вязка СВ-95
	шт
	42
	
	
	
	
	
	
	
	 

	308
	Счет
	Серьга СР-7-16
	шт
	28
	
	
	
	
	
	
	
	 

	309
	Счет
	Зажим анкерный RAZ-3
	шт
	28
	
	
	
	
	
	
	
	 

	310
	Счет
	Ушко У1-7-16
	шт
	28
	
	
	
	
	
	
	
	 

	311
	Счет
	Скоба СК-7-1А
	шт
	56
	
	
	
	
	
	
	
	 

	КТП

	312
О
	Счет
	КТП - 1600кВА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	313
	Счет
	Блок  фундаментный  ФБС 24-4-6
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	314
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	КЛ - 6кВ

	315
	Счет
	Кабель  ААБЛ  3*240
	м
	320
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	316
	Счет
	Муфта концевая  3КНТп-10  150/240
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Ячейка   КСО

	317
О
	Счет
	Ячейка (линейная) КСО-393-6-600У3 (ВНА-10/630;  3хПТ-1,4-6-200; 3хТОЛ-10-100/5-0,5/10Р)
	шт
	10
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	318
О
	Счет
	Ячейка (ТН)  КСО-393М-11-600У3  (РВЗ-10/630; 3хПН01;  3х3НОЛ-6)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Выключатель маслянный

	319
О
	Счет
	Выключатель маслянный  ВМГ-10(6кВ) 630
	шт
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	 
	 
	 

	Итого по разделу 27 Оборудование и материалы в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 119460) (Поз. 120-127, 270-276)
	
	
	
	

	   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 81100) (Поз. 1-3, 5, 181, 183, 10, 16, 75, 80, 83, 87, 100, 103, 107, 111, 114, 117, 186, 192, 206, 212, 223, 229, 239, 243, 248, 254)
	
	
	
	

	   77% =  90%*0.85 ФОТ (от 393) (Поз. 67, 264)
	
	
	
	

	   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 748957) (Поз. 9, 15, 106, 110, 182, 185, 191, 198, 205, 211, 222, 228, 247, 252, 7-8, 11-14, 17, 20-21, 28-31, 35-37, 41, 44-49, 57, 63-66, 68-69, 73-74, 76-79, 81-82, 91, 94-95, 99, 101-102, 104-105, 108-109, 112-113, 115-116, 118-119, 187-190, 195-197, 203-204, 207-210, 215-217, 221, 224-227, 232-234, 238, 245-246, 249-251, 253, 255-260, 267-269)
	
	
	
	

	   89% =  105%*0.85 ФОТ (от 464130) (Поз. 22-27, 32-34, 42-43, 53-56, 58-62, 84-86, 90, 92-93, 199-202, 218-220, 235-237, 240-242, 244, 265-266)
	
	
	
	

	   98% =  115%*0.85 ФОТ (от 387187) (Поз. 4, 6, 180, 184)
	
	
	
	

	   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 813088) (Поз. 18-19, 193-194, 213-214, 230-231)
	
	
	
	

	   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 112) (Поз. 88-89)
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 119460) (Поз. 120-127, 270-276)
	
	
	
	

	   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 81100) (Поз. 1-3, 5, 181, 183, 10, 16, 75, 80, 83, 87, 100, 103, 107, 111, 114, 117, 186, 192, 206, 212, 223, 229, 239, 243, 248, 254)
	
	
	
	

	   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 109477) (Поз. 9, 15, 106, 110, 182, 185, 191, 198, 205, 211, 222, 228, 247, 252)
	
	
	
	

	   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 464130) (Поз. 22-27, 32-34, 42-43, 53-56, 58-62, 84-86, 90, 92-93, 199-202, 218-220, 235-237, 240-242, 244, 265-266)
	
	
	
	

	   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 639480) (Поз. 7-8, 11-14, 17, 20-21, 28-31, 35-37, 41, 44-49, 57, 63-66, 68-69, 73-74, 76-79, 81-82, 91, 94-95, 99, 101-102, 104-105, 108-109, 112-113, 115-116, 118-119, 187-190, 195-197, 203-204, 207-210, 215-217, 221, 224-227, 232-234, 238, 245-246, 249-251, 253, 255-260, 267-269)
	
	
	
	

	   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 393) (Поз. 67, 264)
	
	
	
	

	   71% =  89%*0.8 ФОТ (от 813088) (Поз. 18-19, 193-194, 213-214, 230-231)
	
	
	
	

	   72% =  90%*0.8 ФОТ (от 387187) (Поз. 4, 6, 180, 184)
	
	
	
	

	   76% =  95%*0.8 ФОТ (от 112) (Поз. 88-89)
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итоги по Строительным работам
	
	
	
	

	    Итоги по позициям, введенным в базисных ценах
	
	
	
	

	      Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
	
	
	
	

	        Итого Поз. 1-3, 5, 181, 183
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	
	
	

	        Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03"
	
	
	
	

	        Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 46 918)
	
	
	
	

	        Сметная прибыль 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 46 918)
	
	
	
	

	        Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	
	

	      Озеленение. Защитные лесонасаждения
	
	
	
	

	      Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	
	

	      Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	

	      Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	
	
	
	

	      Линии электропередачи
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	

	      Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	
	
	
	

	      Автомобильные дороги
	
	
	
	

	      Итого
	
	
	
	

	    Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	
	
	
	

	    Итого
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	
	
	
	

	  Итого Оборудование
	
	
	
	

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	

	      Оборудование
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	

	  НДС 20%
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	


Приложение №6 к техническому заданию
Локальный сметный расчет №3

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Монтаж  выкатных элементов с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL для ячеек К-37   в ПС №1

	1
	ТЕРм08-01-085-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВУЕР_РЗ-010701
	Новое включение (наладка) РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток)
	1 шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ВУЕР_РЗ-010705
	Опробование РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток)
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	4
	ТЕРм08-01-102-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Шкаф управления и регулирования   (БЗП-03)
	1 шкаф
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартал  2018г.     11 зона (г. Кодинск)   Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Монтаж  выкатных элементов с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL для ячеек К-37   в ПС №1
	
	
	
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	5
	ТЕРп01-11-026-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
	1 диаграмма
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРп01-12-021-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ
	1 испытание
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРп01-12-029-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	8
	ТЕРп01-05-028-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Программируемый микропроцессорный комплекс
	1 устройство
	2
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	ТЕРп01-13-001-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт.
	1 присоединение
	4
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	
	
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартал  2018г.     11 зона (г. Кодинск)   Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05)
	
	
	
	 

	Накладные расходы
	
	
	
	 

	Сметная прибыль
	
	
	
	 

	Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
	
	 
	 
	 

	Раздел 3. Оборудование в текущих ценах

	10
О
	Счет
	1. Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL для ячейки К-37 с доставкой в т.ч:
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	11
О
	 
	1.1 Выкатной элемент                 ВЭ/ТЕL (К-37)-10 -31,5/630
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	12
О
	 
	1.2 Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0,5S/10Р   10-10ВА/15ВА-1000/5-1000/5  31,5  81  У2
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
О
	 
	1.3 Счетчик Матрица NP73Е.6-4-1  с  GPRS
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
О
	 
	1.4 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/ТЕL-6/6.9 УХЛ2
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
О
	 
	1.5 Ручной генератор ТЕR_CBunit_ManGen_1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
О
	Счет
	Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-03 (В комплекте: Микропроцессорный блок релейной зищиты БЗП-03; пульт управления ПУ-01; монтажный комплект для ячеек КРУ (КСО), программное обеспечение для параметрирования терминалов серии БЗП "КIWI") +Комплект ДДЗ (3 датчика+3 провода)  с доставкой
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Оборудование в текущих ценах
	
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартал  2018г.     11 зона (г. Кодинск)   Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05)
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 160393) (Поз. 5-9)
	
	
	
	

	   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 56465) (Поз. 1, 4)
	
	
	
	

	   215% ФОТ (от 55283) (Поз. 2-3)
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 160393) (Поз. 5-9)
	
	
	
	

	   65% ФОТ (от 55283) (Поз. 2-3)
	
	
	
	

	   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 56465) (Поз. 1, 4)
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	
	

	      Итого Поз. 1, 4
	
	
	
	

	      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	
	
	
	

	      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	
	

	      Всего с учетом "Перевод в цены 2 квартал  2018г.     11 зона (г. Кодинск)   Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05"
	
	
	
	

	      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 56 465)
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 56 465)
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	
	

	    Итого
	
	
	
	

	  Итого Оборудование
	
	
	
	

	  Итого Прочие затраты
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	

	      Оборудование
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	

	  НДС 20%
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	


Приложение №7 к техническому заданию
Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности
1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

  Обязанности Подрядчика.

1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

1.5.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 

1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией  уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ. 

1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

2. Обязанности Заказчика.

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 
3. Заказчик имеет право

3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.

4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 

4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 

4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 

4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.  

5. Меры ответственности
5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 

· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 

· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. 

