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Приложение № 1 к

Закупочной документации № 20-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Красноярск – 2018 г.

	Наименование разделов
	Содержание раздела

	1.1 Организация-заказчик, юридический и почтовый адрес
	ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО"
Юридический адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746

	1.2 Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры 

	1.3 Наименование объектов
	1. ТП-1;

2. ТП-5;

3. ТП-7;

4. ТП-8;

5. ТП-9;

6. ТП-13;

7. ТП-21;

8. ТП-25;

9. ТП-30;

10. ТП-31;

11. ТП-37;

12. ТП-42;

13. ТП-52;

14. ТП-82;

15. ТП-104;

16. ТП-105;

17. ТП-заводоуправление;

18. Здание маслохозяйства;

19. ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 1 сш;

20. ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 2 сш;

21. ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 1 сш;

22. ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 2 сш;

23. ВЛ-110 кВ С-9 (10 опор У-110, П-110);

24. ВЛ-110 кВ С-10 (10 опор У-110, П-110);

25. ПС-17 ГПП-II ОРУ-35 кВ;

26. ПС-17 ГПП-II ОРУ-35 кВ;

27. ВЛ 35 кВ Т-4 (11 опор У-35, П-35);
28. ВЛ 35 кВ Т-5 (11 опор У-35, П-35).

	1.4 Местонахождение объекта 
	660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1

	1.5 Сроки начала и окончания работ
	Обследование технического состояния строительных конструкций – начало работ: с момента заключения договора, окончание работ- по 30.09.2018;

	1.6 Особые условия
	Провести обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений с выездом специалистов на место (к Заказчику).

	1.7  Обоснование проведения обследования
	- п. 4.4 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

	1.8 Основание для объявления процедуры
	· годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

· потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

· производственная необходимость.

	1.9  Цель работы
	Получение фактических данных о техническом состоянии строительных конструкций зданий и сооружений в связи с необходимостью контроля (мониторинга) и оценки состояния его несущих и ограждающих конструкций.

	1.10  Исходные данные
	Рабочая, проектная и исполнительная документация (при наличии) находится у Заказчика

	1.11  Этапы и объем работ
	Подготовительные работы

Изучается имеющаяся проектная и исполнительная документация по каждому объекту:

 - полный комплект проектной документации (стадия «проект» и «рабочая документация») с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей проект;

- исполнительная документация.

Анализ технического задания и полученной технической документации, составление рабочей программы обследования строительных конструкций.

Предварительное (визуальное) обследование

- сплошное визуальное обследование строительных конструкций;

- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния;

- составление фактической пространственной схемы здания с указанием обнаруженных при визуальном обследовании отклонений, деформаций, мест обнаруженных дефектов и повреждений;

- составление ведомостей обнаруженных дефектов и повреждений несущих и ограждающих конструкций с описанием, приложением фотоматериалов.

- по результатам предварительного обследования - предварительная оценка технического состояния несущих строительных конструкций и здания в целом, с указанием мест для необходимого детального обследования.

- установление наиболее вероятных причин появления разрушений и повреждений строительных конструкций.

- разработка и согласование с заказчиком рабочей программы работ по детальному обследованию (по необходимости).

Детальное инструментальное обследование
- работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями;

- определение реальной расчётной схемы здания и отдельных конструкций; 

Выполнение поверочных расчётов 

- выполнение поверочных расчётов несущих строительных конструкций по фактическим нагрузкам, по реальным расчётным схемам здания с учётом дефектов и повреждений, выявленных при натурном осмотре.

Анализ результатов обследования

- по результатам обследования - оценка технического состояния несущих строительных конструкций и здания в целом, с указанием способов и последовательности выполнения неотложных противоаварийных мер (по необходимости).

Оформление результатов обследования 

Составление и выдача заключения по результатам обследования строительных конструкций с приложением необходимой документации: 

- ведомости дефектов несущих и ограждающих конструкций, обмеры, эскизы, схемы и другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследуемых конструкций;

- выводы о техническом состоянии обследуемых конструкций и их пригодности к дальнейшей надёжной и безопасной эксплуатации;

- рекомендации по исправлению дефектов и повреждений, усилению и восстановлению работоспособного состояния конструкций, обеспечивающего безопасную эксплуатацию;

- перечень используемой в работе НТД (научно-технической документации).

	1.12  Требования к оформлению заключения
	Отчёт о техническом состоянии строительных конструкций зданий и сооружений оформляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

  - Пособием по обследованию строительных конструкций зданий.  АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», Москва, 1997 г.;

 - Рекомендациями по оценке надёжности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам, АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», Москва, 2001 г.

	1.13  Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику
	Документация по итогу выполнения работ предоставляется Заказчику на бумажном носителе (1 экз.) и в электронной версии. 

	1.14  Квалификационные требования к Исполнителю
	1. Наличие у Участника закупки, действующих разрешительных документов, включая наличие выданного саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующего свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (п.  3. работы по подготовке конструктивных решений, п. 12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, п. 13. работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (включая особо опасные и технически сложные объекты). Соответствие участника закупки данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке копии свидетельства, оформленной в соответствии с требованиями Закупочной документации.
2. Использование при выполнении работ аттестованной в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве лаборатория неразрушающего контроля. Соответствие областей аттестации и видов (методов) неразрушающего контроля, указанных в свидетельстве об аттестации лаборатории планируемым объемам работ. Соответствие участника закупки данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке копии аттестата, оформленной в соответствии с требованиями Закупочной документации.
3. Средства измерений и контроля, применяемые при обследованиях, должны быть подвергнуты своевременной поверке в установленном порядке и соответствовать нормативно-технической документации по метрологическому обеспечению. Соответствие участника закупки данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке копий свидетельств, оформленных в соответствии с требованиями Закупочной документации.
4. Работы должны выполняться специалистами неразрушающего контроля Участника (аттестованных в области неразрушающего контроля зданий и сооружений 2-го уровня по видам контроля УК, ПВК, ВИК в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02)). Соответствие участника закупки данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке копий удостоверений (сертификатов, свидетельств), оформленных в соответствии с требованиями Закупочной документации.
5. Исполнитель должен предоставить информацию о гарантиях качества работы, о наличии системы управления качеством на основе стандартов ИСО 9000; 9001.

7. Подрядчик должен соблюдать Стандарт предприятия «Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности», предоставить список руководителей и технических специалистов. 


Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 3 – Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Обоснование составлено согласно "Справочника базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий,

сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов" разработанного ОАО "Сибпроектстальконструкция", издание 3-е, переработанное и дополненное, г. Новокузнецк, 2008 г.

Состав работ:

а) Обследование;    

б) Оценка технического состояния;  

Категория сложности сооружения - 1, 2 (табл. 1)

Категория сложности обследования - 3 (табл. 7)

Категория работ по оценке технического состояния - 2 (табл. 10)

Расчет стоимости работ: С = (Соб + Соц + Сэз + Спр), где:

Соб = Рi х В х Ку х Kv x Кд х Кп х Кэ х Кс х Кв х Ксм х Кинд х Крк х V / 100 - стоимость обмерочных работ (раздел 3);

Соц = Рi х В х Ку х Kv x Кд х Кп х Кэ х Кс х Кв х Ксм х Кинд х Крк х V / 100 - стоимость работ по оценке технического состояния (раздел 4);

Спр = (Соб + Соц) х 3,5% - стоимость преддоговорных работ (п. 2.12).

	№                   п/п
	Наименование объекта
	V
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТП-1
	584,8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТП-5
	406,6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТП-7
	248,6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТП-8
	394,2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТП-9
	248,1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТП-13
	805,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТП-21
	223,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТП-25
	365,6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТП-30
	177,5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТП-31
	133,6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТП-37
	110,3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТП-42
	130,4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТП-52
	101,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТП-82
	410,8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТП-104
	707,9
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТП-105
	552,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТП-заводоуправление
	266,6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Маслохозяйство
	292,7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 1 сш
	150,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 2 сш
	150,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 1 сш
	150,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 2 сш
	150,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ВЛ-110 кВ С-9 (10 опор У-110, П-110)
	199,8
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ВЛ-110 кВ С-10 (10 опор У-110, П-110)
	199,8
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ПС-17 ГПП-II ОРУ-35 кВ
	150,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ПС-17 ГПП-II ОРУ-35 кВ
	150,0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ВЛ 35 кВ Т-4 (11 опор У-35, П-35)
	132,1
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ВЛ 35 кВ Т-5 (11 опор У-35, П-35)
	132,1
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Условные обозначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	- строительный объем здания (сооружения), м3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Обоснование составлено согласно "Справочника базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению,

испытанию строительных конструкций зданий,

	сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов" разработанного 

ОАО "Сибпроектстальконструкция", издание 3-е, 

	переработанное и дополненное, г. Новокузнецк, 2008 г.

	

	Состав работ:

	а) Обследование;    

	б) Оценка технического состояния;  

	

	Категория сложности сооружения - 1, 2  (табл. 1)

	Категория сложности обследования - 3  (табл. 7)

	Категория  работ по оценке технического состояния  - 2  (табл. 10)

	

	Расчет стоимости работ:   С = (Соб + Соц + Сэз + Спр),  где:

	Соб = Рi х В х Ку х Kv x Кд х Кп х Кэ х Кс х Кв х Ксм х Кинд х Крк х V / 100 - стоимость обмерочных работ (раздел 3);

	Соц = Рi х В х Ку х Kv x Кд х Кп х Кэ х Кс х Кв х Ксм х Кинд х Крк х V / 100 - стоимость работ по оценке технического состояния (раздел 4);

	Спр = (Соб + Соц) х 3,5% - стоимость преддоговорных работ (п. 2.12).


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	№                   п/п
	Наименование объекта
	V
	Н
	Роб
	Роц
	В
	Ку
	Кv
	Кд
	Кп
	Кэ
	Кс
	Кинд
	Крк
	Соб
	Соц
	Спр
	Кол-во
	ИТОГО

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	ТП-1
	584,8
	4,0
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	15 041,57
	7 240,02
	779,86
	1
	23 061,44

	2
	ТП-5
	406,6
	4,2
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	10 457,08
	5 033,35
	542,17
	1
	16 032,59

	3
	ТП-7
	248,6
	4,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	6 394,85
	3 078,06
	331,55
	1
	9 804,47

	4
	ТП-8
	394,2
	4,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	10 139,17
	4 880,33
	525,68
	1
	15 545,18

	5
	ТП-9
	248,1
	3,3
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	6 382,04
	3 071,89
	330,89
	1
	9 784,83

	6
	ТП-13
	805,0
	4,6
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	20 705,31
	9 966,17
	1 073,50
	1
	31 744,98

	7
	ТП-21
	223,0
	3,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	5 734,47
	2 760,19
	297,31
	1
	8 791,98

	8
	ТП-25
	365,6
	4,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	9 404,20
	4 526,56
	487,58
	1
	14 418,33

	9
	ТП-30
	177,5
	4,7
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	4 564,74
	2 197,16
	236,67
	1
	6 998,56

	10
	ТП-31
	133,6
	3,8
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	3 435,78
	1 653,76
	178,13
	1
	5 267,67

	11
	ТП-37
	110,3
	3,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	2 835,73
	1 364,93
	147,02
	1
	4 347,68

	12
	ТП-42
	130,4
	4,6
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	3 354,26
	1 614,52
	173,91
	1
	5 142,69

	13
	ТП-52
	101,0
	3,4
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	2 597,29
	1 250,17
	134,66
	1
	3 982,12

	14
	ТП-82
	410,8
	4,9
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	10 566,55
	5 086,04
	547,84
	1
	16 200,43

	15
	ТП-104
	707,9
	4,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	18 206,53
	8 763,42
	943,95
	1
	27 913,89

	16
	ТП-105
	552,0
	5,0
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	14 197,93
	6 833,94
	736,12
	1
	21 767,98

	17
	ТП-заводоуправление
	266,6
	4,5
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	6 857,83
	3 300,91
	355,56
	1
	10 514,29

	18
	Маслохозяйство
	292,7
	3,4
	298,0
	229,5
	1
	1,6
	1
	1,3
	1
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	7 529,09
	3 624,01
	390,36
	1
	11 543,46

	19
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 1 сш
	150,0
	10,0
	219,5
	178,6
	1
	1,6
	6,53
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	31 314,99
	15 924,99
	1 653,40
	1
	48 893,39

	20
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 2 сш
	150,0
	10,0
	219,5
	178,6
	1
	1,6
	6,53
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	31 314,99
	15 924,99
	1 653,40
	1
	48 893,39

	21
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 1 сш
	150,0
	10,0
	219,5
	178,6
	1
	1,6
	6,53
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	31 314,99
	15 924,99
	1 653,40
	1
	48 893,39

	22
	ПС-17 ГПП-I ОРУ-110 кВ 2 сш
	150,0
	10,0
	219,5
	178,6
	1
	1,6
	6,53
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	31 314,99
	15 924,99
	1 653,40
	1
	48 893,39

	23
	ВЛ-110 кВ С-9 (10 опор У-110, П-110)
	199,8
	20,7
	157,1
	140,1
	1
	1,95
	1
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	5 571,85
	2 548,16
	284,20
	10
	84 042,15

	24
	ВЛ-110 кВ С-10 (10 опор У-110, П-110)
	199,8
	20,7
	157,1
	140,1
	1
	1,95
	1
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	5 571,85
	2 548,16
	284,20
	10
	84 042,15

	25
	ПС-17 ГПП-II ОРУ-35 кВ
	150,0
	10,0
	219,5
	178,6
	1
	1,6
	6,53
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	31 314,99
	15 924,99
	1 653,40
	1
	48 893,39

	26
	ПС-17 ГПП-II ОРУ-35 кВ
	150,0
	10,0
	219,5
	178,6
	1
	1,6
	6,53
	1,3
	1,35
	1
	1
	3,99
	1,3
	31 314,99
	15 924,99
	1 653,40
	1
	48 893,39

	27
	ВЛ 35 кВ Т-4 (11 опор У-35, П-35)
	132,1
	17,95
	157,1
	140,1
	1
	1,95
	1
	1,3
	1,35
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	2 947,11
	1 347,80
	150,32
	11
	48 897,56

	28
	ВЛ 35 кВ Т-5 (11 опор У-35, П-35)
	132,1
	17,95
	157,1
	140,1
	1
	1,95
	1
	1,3
	1,35
	1
	0,8
	3,99
	1,3
	2 947,11
	1 347,80
	150,32
	11
	48 897,56

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	802 102,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Условные обозначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	- строительный объем здания (сооружения), м3;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н
	- высота здания (сооружения), м;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	- процентное соотношение по видам конструкций;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kу
	- поправочные коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы при выполнении работ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К13
	0,25 - затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола);
	

	К16
	0,6 - обследовательские работы проводятся в условиях, требующих применение альпинистского оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	К20
	0,35 - инструментально-приборное обследовании строительных конструкций здания, сооружения и грузоподъемных кранов, требующее применение специальных приборов;

	Кv 
	- коэффициент на малые строительные объемы, принятый по интерполяции (табл. 4);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кд
	- коэффициенты, учитывающие отсутствие необходимой технической документации (табл. 5);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,2
	- чертежи архитектурно-строительной части проекта (АР, КЖ);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,1
	- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных 

	
	работ, акты на скрытые работы акты на скрытые работы;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кп
	1,35 - коэффициент перехода от цен для работы по промышленным зданиям к ценам работ по сооружениям (п. 2.8.);
	
	
	
	
	
	

	Кэ
	1,0 - коэффициент, учитывающий превышение нормативного срока эксплуатации (п. 2.9.);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кс
	0,8 или 1,0 - коэффициент, учитывающий переход от зданий и сооружений с металлическими конструкциями к зданиям и сооружениям;
	
	
	
	

	Кинд
	3,99 - письмо Минстроя России №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 г.;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крк
	1,3 - коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на льготные выплаты по заработной плате.
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

  Обязанности Подрядчика.

1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

1.5.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 

1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ. 

1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья работников.

1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.
2. Обязанности Заказчика.

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 

3. Заказчик имеет право

3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.

4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 

4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 

4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 

4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.  
5. Меры ответственности

5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 

· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 

· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. 
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