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Закупочной документации № 22-2018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Выполнение работ по ремонту кровель нежилых зданий».
1. Основание для выполнения работ.

1.1. Ведомость объемов работ по ремонту кровель нежилых зданий, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, 

1.2. Перечень нежилых зданий, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1. 
2. Цель выполнения работ.

2.1. Поддержание зданий и сооружений ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в нормативном состоянии, приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов (НТД).

3. Общие требования.
Выполняемые Работы должны соответствовать действующим нормам и правилам.
При ремонте кровли нежилого здания необходимо выполнить следующие работы: 

- освободить подлежащее ремонту здание или его часть от пребывания людей; 

- произвести необходимые отключения и демонтаж кабельных линий, трубопроводов и других инженерных сетей;

- предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон;

- оградить территорию объекта, на котором выполняются ремонтные работы;

- работы по разборке и демонтажу существующей кровли здания; 

- произвести ремонт кровли в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.   Требования к выполнению работ:
4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ.

4.2 Работа по ремонту кровли включает в себя:

- демонтаж существующей кровли;

- вывоз непригодных для дальнейшего использования материалов;

- монтаж наплавляемой кровли;

- выполнение примыканий кровли к кирпичной стене;

- выполнение работ по обделке из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов).
4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются уполномоченными представителями Заказчика. Особое внимание уделяют качеству изделий и материалов.

5. Работы выполнить в IIІ квартале 2018 года, в сроки, установленные договором.

5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:
5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ (автокран, автовышка (подъемник), бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, комплект монтажного оборудования, инструмента и приспособлений). 

5.1.2.  Работы выполняются в соответствии технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.
6. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и материалы, требуемые для выполнения работ.

7.2. Все материалы и строительные конструкции, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

7.3. Окончательная приемка материалов и строительных конструкций производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

7.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

       7.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

       7.6. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки сдаёт Работы по Акту сдачи- приемки выполненных работ.

       7.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

        7.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

        7.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- Подрядческую документацию согласно действующих НТД;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции и материалы;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

8. Гарантийный срок.

8.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. На использованные Подрядчиком в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ либо гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного изготовителем (производителем) материалов. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.
8.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.   

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;
Приложение № 2 – Перечень нежилых зданий, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1;
Приложение № 3 – Локальный сметный расчет;
Приложение № 4- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.
Приложение №1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	Ремонт кровель нежилых зданий, согласно Перечню нежилых зданий (Приложение № 2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ), расположенных по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1

	ТП37
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,45
45/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка (1м2 весит 1,7кг)
	тонна
	0,0765
(1,7*45)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,0765
(1,7*45)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,45
45/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,45
45/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,45
45/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,22
22/100

	
	
	
	

	ТП13
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,6
260/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,442
(1,7*260)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,442
(1,7*260)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	2,6
260/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	2,6
260/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	2,6
260/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,5
50/100

	
	
	
	

	ТП60
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,42
42/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,0714
(1,7*42)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,0714
(1,7*42)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,42
42/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,42
42/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,42
42/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,25
25/100

	
	
	
	

	ТП3
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,3
30/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,051
(1,7*30)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,051
(1,7*30)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,3
30/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,3
30/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,3
30/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,22
22/100

	
	
	
	

	ТП82
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,9
90/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,153
(1,7*90)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,153
(1,7*90)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,9
90/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,9
90/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,9
90/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,4
40/100

	
	
	
	

	ТП77
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,2
220/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,374
(1,7*220)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,374
(1,7*220)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	2,2
220/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	2,2
220/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	2,2
220/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,26
26/100

	
	
	
	

	ТП43
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,76
76/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,1292
(1,7*76)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,1292
(1,7*76)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,76
76/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,76
76/100

	
	
	
	

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,76
76/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,3
30/100

	
	
	
	

	ТП26
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
50/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,085
(1,7*50)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,085
(1,7*50)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,5
50/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,5
50/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,5
50/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,8
80/100

	
	
	
	

	ТП1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,7
170/100

	
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,289
(1,7*170)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,289
(1,7*170)/1000

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	1,7
170/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	1,7
170/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	1,7
170/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,3
30/100

	
	
	
	

	ГРУ6
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	3,96
(18*22)/100

	
	Разборка цементной стяжки
	100 м2 покрытия
	3,96
396/100

	
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка    (396м2*0,05м=19,8м3)                      (1м3 весит=1200кг)
	тонна
	23,76
(19,8*1200)/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	23,76

	
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	3,96
396/100

	
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(толщина 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
	100 м2 стяжки
	3,96
396/100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	3,96
396/100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	3,96
396/100

	
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,4
40/100

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
Перечень нежилых зданий, расположенных по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1.
	№п/п
	Наименование объекта
	Площадь кровли, 

м2

	1
	ТП 37
	45

	2
	ТП 13
	260

	3
	ТП 60
	42

	4
	ТП 3
	30

	5
	ТП 82
	90

	6
	ТП 77
	220

	7
	ТП 43
	76

	8
	ТП 26
	50

	9
	ТП 1
	170

	10
	ГРУ 6
	396



	
	ИТОГО:
	1379


	
	
	


Приложение № 3 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

[image: image1.emf]Нежилые здания по адресу: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт рулонной кровли ТП-37; ТП-13; ТП-60; ТП-3; ТП-82; ТП-77; ТП-43; ТП-26; ТП-1; Сиб ЭНТЦ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 квартал 2018г.

___________________________1 322 409,48

___________________________225038




	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. ТП-37

	Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,45
45/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	75
	58
	17
	 

	2
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка                    ( 1м2 весит 1,7кг)
	тонна
	0,0765
(1,7*45)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	1
	 
	1
	 

	3
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,0765
(1,7*45)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	2
	 
	2
	 

	Монтажные работы

	4
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,45
45/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	809
	122
	119
	11

	5
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,45
45/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	23
	20
	3
	 

	6
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	11,3
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	227
	 
	 
	 

	7
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,45
45/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	113
	70
	27
	1

	8
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	51,3
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1001
	 
	 
	 

	9
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	52,2
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	895
	 
	 
	 

	 

	10
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,22
22/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	559
	89
	2
	 

	Раздел 2. ТП-13

	Демонтажные работы

	11
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,6
260/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	432
	335
	97
	 

	12
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,442
(1,7*260)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	8
	2
	6
	1

	13
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,442
(1,7*260)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	12
	 
	12
	 

	Монтажные работы

	14
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	2,6
260/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	4676
	703
	685
	63

	15
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	2,6
260/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	132
	117
	15
	 

	16
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	65
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1303
	 
	 
	 

	17
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	2,6
260/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	654
	404
	158
	8

	18
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	296,4
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	5783
	 
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	301,6
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	5169
	 
	 
	 

	20
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,5
50/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	1271
	203
	4
	1

	Раздел 3. ТП-60

	Демонтажные работы

	21
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,42
42/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	70
	54
	16
	 

	22
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,0714
(1,7*42)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	1
	 
	1
	 

	23
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,0714
(1,7*42)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	2
	 
	2
	 

	Монтажные работы

	24
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,42
42/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	755
	114
	111
	10

	25
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,42
42/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	21
	19
	2
	 

	26
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	10,5
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	211
	 
	 
	 

	27
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,42
42/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	106
	65
	25
	1

	28
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	47,88
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	934
	 
	 
	 

	29
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	48,72
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	835
	 
	 
	 

	 

	30
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,25
25/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	635
	102
	2
	 

	Раздел 4. ТП-3

	Демонтажные работы

	31
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,3
30/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	50
	39
	11
	 

	32
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,051
(1,7*30)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	1
	 
	1
	 

	33
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,051
(1,7*30)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	1
	 
	1
	 

	Монтажные работы

	34
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,3
30/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	539
	81
	79
	7

	35
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,3
30/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	15
	13
	2
	 

	36
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	7,5
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 

	37
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,3
30/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	76
	47
	18
	1

	38
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	34,2
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	667
	 
	 
	 

	39
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	34,8
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	596
	 
	 
	 

	 

	40
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,22
22/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	559
	89
	2
	 

	Раздел 5. ТП-82

	Демонтажные работы

	41
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,9
90/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	150
	116
	34
	 

	42
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,153
(1,7*90)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	3
	1
	2
	 

	43
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,153
(1,7*90)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	4
	 
	4
	 

	Монтажные работы

	44
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,9
90/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	1618
	243
	237
	22

	45
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,9
90/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	46
	41
	5
	 

	46
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	22,5
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	451
	 
	 
	 

	47
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,9
90/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	227
	140
	55
	3

	48
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	102,6
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	2002
	 
	 
	 

	49
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	104,4
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1789
	 
	 
	 

	 

	50
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,4
40/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	1017
	162
	3
	 

	Раздел 6. ТП-77

	Демонтажные работы

	51
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,2
220/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	366
	284
	82
	 

	52
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,374
(1,7*220)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	7
	2
	5
	 

	53
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,374
(1,7*220)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	10
	 
	10
	 

	Монтажные работы

	54
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	2,2
220/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	3956
	595
	580
	53

	55
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	2,2
220/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	112
	99
	13
	 

	56
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	55
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1103
	 
	 
	 

	57
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	2,2
220/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	554
	342
	134
	7

	58
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	250,8
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	4893
	 
	 
	 

	59
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	255,2
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	4374
	 
	 
	 

	 

	60
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,26
26/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	661
	106
	2
	 

	Раздел 7. ТП-43

	Демонтажные работы

	61
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,76
76/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	126
	98
	28
	 

	62
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,1292
(1,7*76)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	2
	1
	1
	 

	63
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,1292
(1,7*76)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	4
	 
	4
	 

	Монтажные работы

	64
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,76
76/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	1367
	205
	200
	18

	65
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,76
76/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	39
	35
	4
	 

	66
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	19
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	381
	 
	 
	 

	67
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,76
76/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	191
	118
	46
	2

	68
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	86,64
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1690
	 
	 
	 

	69
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	88,16
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1511
	 
	 
	 

	 

	70
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,3
30/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	763
	122
	3
	 

	Раздел 8. ТП-26

	Демонтажные работы

	71
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
50/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	83
	64
	19
	 

	72
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,085
(1,7*50)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	1
	 
	1
	 

	73
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,085
(1,7*50)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	2
	 
	2
	 

	Монтажные работы

	74
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	0,5
50/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	899
	135
	132
	12

	75
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	0,5
50/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	25
	22
	3
	 

	76
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	12,5
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	251
	 
	 
	 

	77
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	0,5
50/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	126
	78
	30
	1

	78
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	57
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1112
	 
	 
	 

	79
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	58
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	994
	 
	 
	 

	 

	80
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,8
80/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	2034
	325
	7
	1

	Раздел 9. ТП-1

	Демонтажные работы

	81
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,7
170/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	283
	220
	63
	 

	82
	311-01-117-1
	Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг: погрузка
	тонна
	0,289
(1,7*170)/1000
	17,43
	4,44
	12,99
	1,22
	5
	1
	4
	 

	83
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	0,289
(1,7*170)/1000
	27,71
	 
	27,71
	 
	8
	 
	8
	 

	Монтажные работы

	84
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	1,7
170/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	3057
	459
	448
	41

	85
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	1,7
170/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	86
	76
	10
	 

	86
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	42,5
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	852
	 
	 
	 

	87
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	1,7
170/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	428
	264
	103
	5

	88
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	193,8
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	3781
	 
	 
	 

	89
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	197,2
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	3380
	 
	 
	 

	 

	90
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,3
30/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	763
	122
	3
	 

	Раздел 10. Сиб ЭНТЦ

	Демонтажные работы

	91
	ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	3,96
(18*22)/100
	166,25
	128,99
	37,26
	 
	658
	511
	147
	 

	92
	ТЕР46-04-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
применительно
	Разборка цементной стяжки
	100 м2 покрытия
	3,96
396/100
	961,06
	251,12
	709,94
	52,14
	3806
	994
	2812
	206

	93
	311-01-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка    (396м2*0,05м=19,8м3)                      (1м3 весит=1200кг)
	тонна
	23,76
(19,8*1200)/1000
	54,01
	4,77
	49,24
	 
	1283
	113
	1170
	 

	94
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	23,76
	27,71
	 
	27,71
	 
	658
	 
	658
	 

	Монтажные работы

	95
	ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
1 798,33 = 1 828,87 - 4,4 x 6,94
	100 м2 стяжки
	3,96
396/100
	1798,33
	270,29
	263,46
	24,06
	7121
	1070
	1043
	95

	96
	ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(толщина 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))
	100 м2 стяжки
	3,96
396/100
	2740,85
	347,55
	121,8
	12,95
	10854
	1376
	482
	51

	97
	ТЕР12-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер
50,79 = 160,75 - 0,025 x 1 181,68 - 0,058 x 1 386,52
	100 м2 кровли
	3,96
396/100
	50,79
	44,87
	5,92
	 
	201
	178
	23
	 

	98
	Прайс-лист
	Праймер битумный  «Техно-Николь»
	кг
	99
	20,05
118,75/1,18/5,02
	 
	 
	 
	1985
	 
	 
	 

	99
	ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
251,68 = 8 847,96 - 114 x 39,68 - 116 x 35,11
	100 м2 кровли
	3,96
396/100
	251,68
	155,38
	60,7
	2,97
	997
	615
	240
	12

	100
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭКП (верхний слой) «Техно-Николь»
	м2
	451,4
	19,51
115,56/1,18/5,02
	 
	 
	 
	8807
	 
	 
	 

	101
	Прайс-лист
	Бикрост  ЭПП (нижний слой) «Техно-Николь»
	м2
	459,4
	17,14
101,52/1,18/5,02
	 
	 
	 
	7874
	 
	 
	 

	 

	102
	ТЕРр58-20-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,4
40/100
	2541,99
	406,23
	8,5
	1,19
	1017
	162
	3
	 

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	122217
	12241
	10284
	633

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	124970
	12241
	10284
	633

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 6, 8-9, 16, 18-19, 26, 28-29, 36, 38-39, 46, 48-49, 56, 58-59, 66, 68-69, 76, 78-79, 86, 88-89, 98, 100-101)
	1950
	 
	 
	 

	   МДС 81-35.2004 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)  (Поз. 6, 8-9, 16, 18-19, 26, 28-29, 36, 38-39, 46, 48-49, 56, 58-59, 66, 68-69, 76, 78-79, 86, 88-89, 98, 100-101)
	803
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов  "Перевод в цены 1 кв. 2018г (Красноярск 1 зона) Общеотраслевое строительство ОЗП=17,48; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,48; МАТ=5,02"
	800455
	213973
	72208
	11065

	Накладные расходы
	216972
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 25940) (Поз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 102)
	18417
	 
	 
	 

	   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 2115) (Поз. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 93)
	1798
	 
	 
	 

	   94% =  110%*0,85 ФОТ (от 52073) (Поз. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91-92)
	48949
	 
	 
	 

	   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 144910) (Поз. 4-5, 7, 14-15, 17, 24-25, 27, 34-35, 37, 44-45, 47, 54-55, 57, 64-65, 67, 74-75, 77, 84-85, 87, 95-97, 99)
	147808
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	103259
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 

	   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2115) (Поз. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 93)
	1015
	 
	 
	 

	   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144910) (Поз. 4-5, 7, 14-15, 17, 24-25, 27, 34-35, 37, 44-45, 47, 54-55, 57, 64-65, 67, 74-75, 77, 84-85, 87, 95-97, 99)
	63760
	 
	 
	 

	   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 25940) (Поз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 102)
	13489
	 
	 
	 

	   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52073) (Поз. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91-92)
	24995
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	145931
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	13338
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	4471
	 
	 
	 

	  Кровли
	519806
	 
	 
	 

	  Материалы
	340125
	 
	 
	 

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	97015
	 
	 
	 

	  Итого
	1120686
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	514274
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	72208
	 
	 
	 

	      ФОТ
	225038
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	216972
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	103259
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 1120686
	201723,48
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	  1 322 409,48   
	 
	 
	 




Приложение № 4
к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

1. Общие положения.

1.1. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

1.2. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

1.3. Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.  

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы. 

  Обязанности Подрядчика.

1.5. Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

1.5.1.  Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами. 

1.5.2. Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5.3. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

1.5.4. До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

1.5.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

1.5.6. Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

1.5.8. Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ. 

1.5.9. Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

1.5.10. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

1.5.11. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

1.6. Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

1.7. Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

1.8. При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

2. Обязанности Заказчика.

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него. 
2.4. Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

2.5. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

2.6. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком. 
3. Заказчик имеет право

3.1. В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

3.2. В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

4. Особые условия.

4.1. Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД. 

4.2. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

4.3. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы. 

4.4. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. 

4.5. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.  

5. Меры ответственности
5.1. В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика. 

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

5.2. За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

5.3. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

· не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; 

· не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами; 

· несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,
· привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. 
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